

**Протокол  
начальной (максимальной) цены контракта**

**Объект закупки:**

«Строительство транзита 110 кВ Севастопольская – Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы).  
Двадцать третий этап строительства: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ  
110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальноеи ВЛ 110 кВ Лучистое –

**Начальная (максимальная) цена договора составляет:**

**1 028 024 571,90**

(один миллиард двадцать восемь миллионов двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят один рубль 90 копеек) с НДС 22%

начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с Расчетом начальной (максимальной) цены контракта (Приложение).


Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта,


Заключение ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" № 91-1-1-3-015596-2024 от 04.04.2024.

Подготовлено:


Начальник отдела сметно-  
договорной работы

  
/Князева А.В./

Начальник управления по  
организации строительства  
и капитальных вложений

  
/Полозов А.С./

Директор по инвестициям  
и капитальному строительству

  
/Крюков Д.П./

**Расчет начальной (максимальной) цены контракта  
при осуществлении закупок на выполниестроительно-монтажных работ**

**по объекту:** «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская – Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное ВЛ 110 кВ Лучистое – Шарха»

**по адресу:** Россия, Республика Крым, городской округ Алушта

**Основания для расчета:**

1. Приказ № 149 от 25.12.2024 АО "Крымэнерго" об утверждении проектной документации по 23 этапу строительства;
2. Заключение ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" № 91-1-1-3-015596-2024 от 04.04.2024;
3. Утвержденный сводный сметный расчет.

(руб.)

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации 3 квартал 2023, рубли	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта 1 квартал 2026	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозный инфляции на период выполнения работ
1	2	3	4	5	6
Строительно-монтажные работы	707 897 538,46	1,1070	783 642 575,08	1,0431	817 417 570,07
Стоимость оборудования	1 526 604,01	1,1070	1 689 950,64	1,0431	1 762 787,51
Прочие работы и затраты	9 534 744,10	1,1070	10 554 961,72	1,0431	11 009 880,57
в том числе, ПНР		1,1070	0,00	1,0431	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,5%	10 784 383,30	1,1070	11 938 312,31	1,0431	12 452 853,57
Стоимость без учета НДС	729 743 269,87		807 825 799,75		842 643 091,72
НДС	160 543 519,37		177 721 675,95		185 381 480,18
Стоимость с учетом НДС	890 286 789,24		985 547 475,70		1 028 024 571,90

Расчет индекса фактической инфляции ИПЦ Росстата к предыдущему месяцу <a href="https://www.fedstat.ru/indicator/57795">https://www.fedstat.ru/indicator/57795</a>	1,1070		
октябрь 2023г	100,57%		
ноябрь 2023г	99,97%		
декабрь 2023г	100,61%		
январь 2024г	100,16%		
февраль 2024г	100,59%		
март 2024г	100,14%		
апрель 2024г	100,42%		
май 2024г	100,47%		
июнь 2024г	100,21%		
июль 2024г	100,45%		
август 2024г	100,32%		
сентябрь 2024г	100,49%		
октябрь 2024г	100,64%		
ноябрь 2024г	100,62%		
декабрь 2024г	100,48%		
январь 2025г	100,36%		
февраль 2025г	99,08%		
март 2025г	99,87%		
апрель 2025г	98,37%		
май 2025г	101,01%		
июнь 2025г	102,25%		
июль 2025г	100,18%		
август 2025г	99,81%		
сентябрь 2025г	101,28%		
октябрь 2025г	101,18%		
ноябрь 2025г	100,67%		
декабрь 2025г	100,10%		
январь 2026г	100,73%		
февраль 2026г	100,07%		
март 2026г	100,07%		
апрель 2026г	100,07%		
<b>Итого Индекс фактической инфляции:</b>	<b>1,1070</b>		
<b>Расчет индекса прогнозной инфляции</b>	<b>1,0431</b>		
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2026г (8 мес/20 месяцев)	0,400		
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2027г (12 месяцев/20 месяцев)	0,600		
Годовой индекс прогнозной инфляции (по письму Минэкономразвития России от 30.09.2025г. №37099-ПК/Д03и, отрасль «Инвестиции в основной капитал») :			
на 2026 г		105,50%	
на 2027 г		104,10%	
<b>Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:</b>			
на 2026 г	$^{12}\sqrt{1,055}$	1,0045	
на 2027 г	$^{12}\sqrt{1,041}$	1,0034	
<b>Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта:</b>			
на 2026 г	$(1,0045^8 - 1) / 2 + 1$	1,0183	
на 2027 г	$1,0045^8 * (1,0034 + 1,041) / 2$	1,0596	
<b>Итого Индекс прогнозной инфляции:</b>	$0,15 * 1,0206 + 0,85 * 1,0644$	<b>1,0431</b>	


Продолжительность строительства - 20 месяцев

Начало строительства: дата подписания контракта на выполнение СМР


Окончание строительства: в соответствии с контрактом на выполнение СМР

Подготовлено:


Начальник отдела сметно-договорной работы

 /Князева А.В./

Начальник управления по организации строительства и капитальных вложений

 /Полозов А.С./

Директор по инвестициям и капитальному строительству

 /Крюков Д.П./