КОНТРАКТ № ________
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
ИКЗ ______________________________

	г. Симферополь
	«___» _______ 2024 г.



Акционерное общество «Крымэнерго» (АО «Крымэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Воробьева Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в соответствии с ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), распоряжением Главы Республики Крым от _______ №_____ заключили настоящий контракт (далее - Контракт), о нижеследующем.

СТАТЬЯ 1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы объекта капитального строительства: Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы), в том числе, разработать проектно-сметную и рабочую документацию, подготовить материалы земельно – правовых отношений для проектирования и строительства, сводный сметный расчет стоимости строительства и локальные сметные расчеты (далее – техническая документация), организовать и сопроводить прохождение государственных экспертиз результатов инженерных изысканий, проектной документации включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, при необходимости прохождение государственной экологической экспертизы, с получением соответствующих положительных заключений по указанным ниже этапам строительства:
«Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка»;

«Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра»;

«Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан»;

«Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан»;

«Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра»;
(далее – Объект/Объекты/Титул/Титулы) и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и произвести Подрядчику оплату в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Предусмотренные Контрактом работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 2 к настоящему Контракту), условиями настоящего Контракта, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр об утверждении «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации и иных законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, технических регламентов, национальных и отраслевых стандартов, норм, правил, положений, рекомендаций и методик, действующих на момент сдачи результата выполненных работ.
1.3. Документация, являющаяся предметом Контракта, ее технические, экономические и другие данные (наполнение), должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям строительных норм и правил, требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, государственным стандартам, Правилам устройства электроустановок, строительным нормам и правилам, иным нормативно-правовым актам в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а также требованиям Задания на проектирование (Приложение № 2 к настоящему Контракту). 
1.4. Результатом выполненных работ по настоящему Контракту является разработанная в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 2 к настоящему Контракту), проектная, сметная, рабочая документация, согласованная со всеми заинтересованными сторонними организациями и другими заинтересованными организациями, в том числе выдавших технические условия для проектирования и строительства Объектов, с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, материалы оформленных земельно – правовых отношений необходимых для проектирования, строительства и при необходимости получение положительного заключения государственной экологической экспертизы по каждому Титулу.
В случае изменения нормативных актов Российской Федерации, касающихся сферы капитального строительства, на момент проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в форме государственной экспертизы, проектная и рабочая документация дорабатывается Подрядчиком в соответствии с новыми нормативными актами и правилами Российской Федерации.
1.5. Подрядчик гарантирует, что предмет Контракта соответствует видам деятельности, предусмотренным его уставом и документами разрешительного характера, а также что он имеет право на выполнение работ на основании соответствующих лицензий, разрешений, допусков и других документов разрешительного характера, выданных в установленном законодательством РФ порядке.

СТАТЬЯ 2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и составляет: ________________________________в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать) процентов, что составляет____________________________________________________.
2.2. Указанная в п. 2.1. цена Контракта включает причитающееся Подрядчику вознаграждение, а также стоимость всех затрат (расходов) Подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта, в Задании на проектирование, в том числе (но не ограничиваясь): 
· расходы на прохождение государственных экспертиз, в том числе экологической;
· расходы по сбору исходных данных;
· расходы на подготовительные работы, получение технических условий;
· расходы на выполнение инженерных изысканий;
· расходы на разработку проектной, рабочей и сметной документации (включая документацию на пусконаладочные работы);
· расходы по оплате счетов за согласование проектной и иной документации с эксплуатирующими и иными согласующими организациями;
· расходы на оформление земельно – правовых отношений необходимых для проектирования и строительства Объектов в полном объеме, в том числе, окончательный состав работ по оформлению земельных участков подлежит уточнению в процессе принятия проектных решений;
· затраты, связанные с объединением в рабочей документации сведений по обеспечению экологической безопасности и энергоэффективности объекта в отдельный раздел «Инженерно-технические мероприятия по обеспечению экологической безопасности и энергоэффективности объекта», с учетом требований, установленных законодательством РФ;
· затраты, связанные с объединением в рабочей документации сведений по обеспечению сохранения историко-археологического наследия в отдельный раздел «Инженерно-технические мероприятия по обеспечению сохранения историко-археологического наследия объекта»;
· накладные расходы, сметную прибыль, а также все налоги, действующие на момент заключения настоящего Контракта;
· расходы на подготовительные работы, проведение компенсационных мероприятий;
· другие затраты, прямо не обозначенные в настоящем Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Контракта по согласованию с Заказчиком.
2.3. Фактическая цена работ определяется по результатам проверки достоверности сметной стоимости (включая стоимость ПИР). После получения положительного заключения государственной экспертизы проверки сметной стоимости (включая стоимость ПИР) по каждому объекту, Стороны вносят соответствующие изменения в Сводную смету (Приложение № 7 к Контракту). 
Общая сумма затрат, в соответствии с п.2.2, определенная на основании положительных заключений государственной экспертизы проверки сметной стоимости (включая стоимость ПИР) по объектам, не может превышать первоначальной цены Контракта более, чем на 10%.
По соглашению сторон допускается изменение цены каждого объекта в пределах цены Контракта, указанной в п.2.1 Контракта, с предельным увеличением не более 10%.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и на иных условиях исполнения Контракта.
2.4. Источник финансирования: финансирование осуществляется в пределах бюджетных инвестиций, доведенных Заказчику для реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и                                           г. Севастополя» на основании договоров о предоставлении бюджетных инвестиций:
от 17.11.2020г № 022-18-2020-002
от 06.10.2022г № 022-18-2022-002
2.5. Идентификатор государственного контракта (далее – ИГК) по Договорам бюджетных инвестиций: ИГК – 0000000002220Р0А0002, ИГК - 0000000002222Р0Т0002.

СТАТЬЯ 3. Порядок расчетов
3.1. Заказчик несет финансовые обязательства в пределах бюджетных инвестиций на соответствующий финансовый год:
- 2024 год – 0 рублей;
- 2025 год - 149 661 010,00 рублей;
- 2026-2027 - 60 020 990,00 рублей.
[bookmark: _Hlk181659669]При изменении объема бюджетных инвестиций, предусмотренных в ДБИ, Заказчик обязан своевременно уведомить об этом Подрядчика. 
Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком, в пределах финансирования на соответствующий финансовый год. 
3.2. По настоящему Контракту оплата результатов выполненных работ производится на основании Акта сдачи – приемки работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту) в пределах объема бюджетных инвестиций, доведенного до Заказчика на соответствующий финансовый год.
В случае если размер оплаты результатов выполненных работ превышает объем бюджетных инвестиций, доведенный до Заказчика на финансовый год, в котором производится оплата работ, то оплата работ производится частями:
1) в соответствующем финансовом году – в размере объема бюджетных инвестиций, доведенного до Заказчика на соответствующий финансовый год;
2) в очередном и последующих финансовых годах – не более объема бюджетных инвестиций, доведенного до Заказчика на очередной и последующие финансовые года.
3.3. По каждому объекту (титулу) строительства, предусмотренному в Графике выполнения работ (Приложения № 1 к настоящему Контракту), работы по настоящему Контракту оплачиваются Заказчиком по безналичному расчету, в следующем порядке:
3.3.1. Заказчик осуществляет оплату авансового платежа Подрядчику в размере ______________________________, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать) процентов, что составляет ____________________________________ по следующим объектам:
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательные работы) Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110кВ Алупка-Ялта на участке от ПС 110кВ Алупка до местоположения ПС 110кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая пир), с демонтажем существующей ВЛ 110кВ Гаспра-Алупка"
	6 589 218,69

	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта  - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВГаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВГаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВГаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра".
	8 720 222,67

	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта  - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВГаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВДарсан и ЛЭП 110 кВДарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВДарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан".
	21 940 115,61

	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВДарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВДарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВДарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВДарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан".
	10 699 110,87

	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Реконструкция ЛЭП 110 кВ Гурзуф-Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110кВ Артек-Массандра на участке от ПС 110кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110кВ Массандра (включая пир) с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф - Массандра".
	14 955 932,17



3.3.2.   Аванс выплачивается на основании выставленного счета в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком счета на аванс и извещения Подрядчика о готовности к началу проектно-изыскательских работ, но не ранее заключения дополнительного соглашения к Контракту в части указания реквизитов лицевого счета Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства, на который будет перечислятся авансовый платеж. 
Отсутствие авансирования не является основанием для неисполнения Подрядчиком обязанностей по Контракту.
3.3.3. Погашение авансового платежа производится путем зачета из сумм платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные подлежащих оплате работы до полного погашения аванса.
В случае непогашения аванса в счет абот .
3.3.4.  Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения аванса выставляет Заказчику счет-фактуру на сумму авансового платежа по каждому Объекту (в случаях, предусмотренных законодательством РФ). 
3.3.5.  Подрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на выполнение проектно-изыскательских работ. Нецелевое использование авансовых платежей Подрядчиком запрещено.
3.4. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в следующем порядке:
3.4.1.  после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, в том числе инженерных изысканий, подтверждение достоверности сметной стоимости, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи – приемки работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту), Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания последним Акта сдачи – приемки работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту);
3.4.2.  После разработки, согласования рабочей документации, а также оформления материалов земельно-правовых отношений и их приемки Заказчиком, последний  осуществляет оплату выполненных работ на основании подписанного Сторонами Акта сдачи – приемки работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту) и Акта о выполненных проектно-изыскательских работах (Приложение № 6 к настоящему Контракту).
3.5. Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет на оплату и счета-фактуру (в случаях предусмотренных законодательством РФ), в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи – приемки работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту). 
3.6. Оплата за декабрь текущего года производится до 25 декабря текущего года на основании представленных документов согласно п. 3.4 Контракта, представленных не позднее 15 декабря. Документы, представленные позднее 15 декабря к оплате, оплачиваются Заказчиком в следующем финансовом году после утверждения Заказчику сведений об операциях с целевыми средствами в органах государственного казначейства, в связи с чем Заказчик освобождается от гражданско-правовой ответственности в соответствии с п.1 ст. 401 ГК РФ.
3.7. В случае отсутствия бюджетного финансирования или изменения объема бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по Контракту в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ в соответствии с пунктом 1 статьи 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Заказчика.
3.8. Форма оплаты: расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, который указан в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» настоящего Контракта.
Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на банковский счет Подрядчика. 
На основании ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44–ФЗ, в случае если настоящий Контракт заключен c юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате указанным лицам, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.9. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной Зказчиком в одностороннем порядке: 
 на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных статьей 14 Контракта;
на сумму непогашенного аванса в полном объеме в случае прекращения Контракта по любому основанию;
на сумму излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с пп. 5.1.12, 5.1.13 п. 5.1 Контракта. 
на сумму расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
3.10. При расторжении Контракта по соглашению Сторон, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контраткта, Подряжчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Заказчика. 
В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного (непогашенного) аванса, в соответствии с настоящим пунктом Контракта, Подрядчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ, если иное не установлено соглашением Сторон.  
3.12. Ежеквартально и после полного исполнения Контракта производится сверка взаиморасчетов и по ее результатам составляется двусторонний акт. Сторона, получившая акт сверки, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать и направить его другой Стороне.

СТАТЬЯ 4. Сроки и порядок выполнения работ
4.1 [bookmark: _Toc55791993]Работы, предусмотренные настоящим Контрактом (за исключением работ, выполняемых в течение гарантийного срока), выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 2 к настоящему Контракту), в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложения № 1 к настоящему Контракту).
4.2 Сроки выполнения работ: 
4.2.1. Начало выполнения работ – с момента заключения Контракта.
4.2.2. Работы должны быть завершены в полном объеме по всем этапам строительства, предусмотренным в п. 1.1. Контракта и Сводной смете на проектные и изыскательские работы (Приложение № 7 к настоящему Контракту), в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту) в течение 25 (двадцати пять) месяцев с момента заключения Контракта. 
4.3. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода (срока), считаются выполненными в полном объёме, после подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта о выполненных проектно-изыскательских работах (Приложение № 6 к настоящему Контракту) по всем этапам строительства, предусмотренных п.1.1 Контракта.
4.4. На момент заключения Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных видов работ, определенные Приложением № 1, являются исходными для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
4.5. Подрядчик в полном объеме оценил срок выполнения работ и признает его достаточным для выполнения всех работ по настоящему Контракту. Сроки, необходимые Подрядчику для подготовки к выполнению работ, получения необходимых экспертиз, разрешений и согласований, включены в сроки выполнения работ по настоящему Контракту, и учтены Подрядчиком при его заключении. В случае возникновения просрочки Подрядчик не вправе ссылаться на недостаточность срока, необходимого для выполнения работ по настоящему Контракту.
СТАТЬЯ 5. Права и обязанности Сторон

5.1. По условиям настоящего Контракта Подрядчик:
5.1.1. Выполняет в соответствии с Заданием на проектирование Заказчика (Приложение               № 2 к Контракту), законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложения № 1 к настоящему Контракту), инженерные изыскания, осуществляет подготовку проектной и рабочей документации в целях строительства Объектов.
5.1.2. Проводит инженерные изыскания, осуществляет в полном объёме сбор исходных данных, получение технических условий, в том числе специальных технических условий при необходимости, требуемые для исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту. 
5.1.3. При осуществлении сбора исходных данных, Подрядчик, при необходимости, вправе запросить у Заказчика утвердить дополнения и/или изменения к Заданию на проектирование, а также другие дополнительные материалы, необходимые Подрядчику для выполнения проектных и изыскательских работ.
5.1.4. Соблюдает требования, предусмотренные Заданием на проектирование (Приложение № 2 к настоящему Контракту), а также требования исходных данных, представленных Заказчиком и полученных самостоятельно для выполнения работ.
5.1.5. Осуществляет при выполнении работ по Контракту все согласования, предусмотренные Заданием на проектирование (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
5.1.6. Разрабатывает проектную документацию, необходимую и достаточную для прохождения государственной экспертизы, в том числе экологической в количестве и составе, предусмотренном Заданием на проектирование и статьей 7 настоящего Контракта. 
5.1.7. Согласовывает разработанную проектную и рабочую документацию с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками пересекаемых сооружений и коммуникаций. 
5.1.8. Оформляет (разрабатывает/утверждает/согласовывает) материалы земельно-правовых отношений на земельные участки (в том числе Проект планировки территории и необходимые для строительства сервитуты) для возможности осуществления проектирования и строительства Объекта в полном объеме, в том числе, но неисключительно, проводит все предусмотренные законодательством согласования при оформлении земельно-правовых отношений на земельные участки.
5.1.9. Вносит в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий изменения (дополнения) в случаях и порядке, предусмотренных статьей 7 настоящего Контракта.
5.1.10. После разработки проектной документации в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора, а также по указанию Заказчика с иными заинтересованными организациями; организовывает и сопровождает прохождение государственных экспертиз (с получением соответствующих положительных заключений) разработанной им проектной, сметной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки этой проектной документации, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сопровождает проведение государственной экологической экспертизы.
5.1.11. Организационно обеспечивает исполнение всех обязательств по Контракту, включая координацию деятельности третьих лиц, в том числе организаций и инстанций, уполномоченных на проведение согласований, подготовку заключений по результатам выполненных проектно-изыскательских работ.
5.1.12. Вправе приостановить до получения указаний от Заказчика выполнение работ по настоящему Контракту в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, при этом о приостановке работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня.
5.1.13. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых разрешительных документов на право выполнения работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
5.1.14. Назначает, с направлением уведомления Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Контракта в силу, лиц, ответственных: 
· за представление отчетов в объеме и порядке, определенных статьей 18 настоящего Контракта;
· за разработку документации по изыскательским работам;
· за оформление материалов земельно - правовых отношений для проектирования и строительства Объектов;
· за разработку проектной документации;
· за разработку рабочей документации,
о чем направляет в тот же срок Заказчику официальное уведомление.
5.1.15. В уведомлении, предусмотренном в п.5.14. настоящего Контракта должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа, доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением указанного уведомления.
5.1.16. Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика полномочия и исполнять обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим Контрактом. 
5.1.17.  Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям настоящего Контракта. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.
5.1.18. После получения на каждый Объект положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, положительного заключения государственной экологической экспертизы, Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан передать Заказчику техническую документацию по Акту приемки, оформленного в соответствии со статьей 7 Контракта.  
5.1.19. Разрабатывает и представляет на согласование Заказчику материалы, предусмотренные Заданием на проектирование, в том числе, но не ограничиваясь:
- технические решения, рабочую и проектную документацию;
- материалы по обеспечению экологической безопасности объекта (представляются отдельным разделом «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»);
- материалы по обеспечению энергоэффективности объекта (представляются отдельным разделом «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»);
- материалы по обеспечению сохранения историко-археологического наследия (представляются отдельным разделом «Инженерно-технические мероприятия по обеспечению сохранения историко-археологического наследия объекта»);
- материалы по оформлению земельно - правовых отношений для проектирования и строительства Объекта.
В случае обнаружения в ходе изыскательских работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Подрядчик извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.20. Обязуется уведомлять Заказчика о привлеченных субподрядных организациях согласно статье 8 настоящего Контракта.
5.1.21. Несет ответственность перед Заказчиком за убытки, причиненные привлечёнными им субподрядчиками, за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств (п. 3 ст. 706 ГК РФ, с учетом п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ), в т.ч. за несоблюдение нормативных актов в области проектирования, а также за качество и соблюдение сроков выполнения работ. 
5.1.22. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика, а если срок не указан - не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой получения требования.
5.1.23. Обязуется представлять отчеты в объеме и порядке, определенном статьёй 18 настоящего Контракта.
5.1.24. В соответствии со статьей 13, вносит изменения в проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, без дополнительной оплаты и по согласованию с Заказчиком, в том числе по результатам разработки рабочей документации.
5.1.25. Прекращает выполнение работ с момента получения от Заказчика решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. За работы, выполненные после получения такого решения, оплата не производится.
5.1.26. Обязуется принимать участие в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных проектно-изыскательских работ, в соответствии с законодательством.
5.1.27. Обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней известить Заказчика о приостановлении, лишении либо истечении срока действия любых разрешительных документов, в том числе о прекращении членства в саморегулируемой организации, лицензий и других документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, позволяющих Подрядчику исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.1.28. Подрядчик не имеет права передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
5.1.29. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.
5.1.30. [bookmark: dst101264]Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ по настоящему Контракту, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
5.1.31. Устранить за свой счет в установленный заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены подрядчиком в срок не позднее ______ (______) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
5.2.  Подрядчик имеет право:
5.2.1. Привлекать для выполнения отдельных видов работ по настоящему Контракту субподрядчиков (Субподрядные организации, Субподрядчики), имеющих соответствующие разрешительные документы, в случаях предусмотренных действующим законодательством. По требованию Заказчика, Подрядчик предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договоры, свидетельства о допуске и т.д.).
5.2.2.  Получить оплату за выполненные работы в порядке и на условиях определенных Контрактом.
5.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.2.4. Отступить от Задания на проектирование (Приложение № 2 к настоящему Контракту), при выполнении работ только в случае согласования такого отступления с Заказчиком на условиях, установленных настоящим Контрактом.

5.3. По настоящему Контракту Заказчик:
5.3.1. Своевременно производит приемку и оплату выполненных работ в порядке и объеме, предусмотренных настоящим Контрактом. Осуществлять приемку результатов выполненных работ по Контракту в соответствии с Графиком выполнения работ, который является приложением № 1 к Контракту и его неотъемлемой частью, после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
5.3.2. Оплачивать выполненные по контракту работы в размерах, установленных контрактом не позднее 7 (семи) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке оформленного в порядке, установленном статьей 7;
5.3.3. Вправе в любое время дать указание Подрядчику о приостановке работ по настоящему Контракту, сообщив в письменной форме об этом Подрядчику в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты приостановки указанных работ. 
5.3.4. В случае необходимости, по письменному обоснованному запросу Подрядчика, утверждает и передает Подрядчику дополнения к Заданию на проектирование и другие необходимые материалы для выполнения проектных и изыскательских работ.
5.3.5. Осуществляет приемку выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Осуществляет контроль выполнения работ, соблюдения сроков и качества работ, ведения соответствующего учета. 
5.3.7. Вправе проводить по Объекту независимые технические и (или) аудиторские проверки за весь период проектно-изыскательских работ и (или) за конкретный период. В случае если по результатам проведенных контрольных проверок Заказчиком выявлены факты отступления Подрядчиком от нормативной документации и (или) факты завышения стоимости проектно-изыскательских работ, Заказчик имеет право на компенсацию Подрядчиком вызванных этими фактами убытков Заказчика.
5.3.8. Оказывает помощь Подрядчику в согласовании готовой проектной документации с соответствующими исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями.
5.3.9. Вправе привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации.
5.3.10. Может проводить экспертизу результатов работ, предусмотренных настоящим Контрактом, силами Заказчика или привлечь к ее проведению экспертов, и (или) экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения Контракта.
5.4.2. Не принимать к оплате объёмы работ, не предусмотренные настоящим Контрактом и (или) не соответствующие по качеству требованиям строительных норм и правил, государственным стандартам и иным нормативным документам, и/или не отвечающие в полном объёме требованиям Задания на проектирование (Приложение № 2 к настоящему Контракту), включая получение необходимых согласований разработанной Подрядчиком документации. 
5.4.3. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в случае аннулирования у Подрядчика разрешений (прекращении членства в саморегулируемой организации) на проектно-изыскательскую деятельность и наличие других изменений, лишающих его права на производство работ.
5.4.4. Выдать доверенность (доверенности), по письменному запросу Подрядчика на совершение действий по представлению интересов Заказчика в процессе выполнения Подрядчиком его обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта. Предусмотренные настоящим пунктом доверенности выдаются с момента предоставления Подрядчиком Заказчику информации о представителях (ФИО и иные данные, необходимые для оформления доверенности) и объема полномочий.

[bookmark: _Toc55791997]СТАТЬЯ 6. Риск случайной гибели результатов выполненных работ
6.1. До подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта о выполненных проектно-изыскательских работах (Приложение № 6 к настоящему Контракту) по каждому объекту (титулу) строительства согласно пункту 4.3 настоящего Контракта, Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ (части работ), а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов.

[bookmark: _Toc55792000]СТАТЬЯ 7. Проектная и рабочая документация
7.1.  Подрядчик разрабатывает в объеме, предусмотренном в Задании на проектирование материалы инженерных изысканий, проектную, рабочую документацию, материалы по оформленных земельно-правовых отношений.
7.2. Подрядчик в соответствии с требованиями Задания на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает следующую сметную документацию:
7.2.1. Для утверждаемой части, подлежащей проверке достоверности определения сметной стоимости строительства в уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий органах исполнительной власти или подведомственных этим органам государственных учреждениях: 
· Сметную документацию в полном объеме в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика№ 421/пр от 04.08.2020), ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в базисном уровне цен, для которых Минстроем России публикуются индексы изменения сметной стоимости, учитывающие отраслевую специфику таких объектов, при условии соответствия вида объекта капитального строительства виду объекта в наименовании сводного сметного расчета стоимости строительства - определении сметной стоимости строительства выполнить базисно-индексным методом с применением федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 с изменениями и дополнениями).
При определении сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом, в случае отсутствия сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен в ФГИС ЦС, применять индексы, указанные в подпунктах «г» - «ж» п. 11 Методики № 421/пр от 04.08.2020. Сметная стоимость строительства ресурсно-индексным методом определять с применением индексов изменения сметной стоимости, сведения о которых последними включены в ФРСН.
В состав сметной документации включить пояснительную записку о формировании сметной стоимости, а также отдельный том (книгу), содержащий (-ую) локальные сметы на виды работ, оборудования и материалы.
Виды и размер затрат включаются в состав сводного сметного расчета стоимости строительства Объекта/Титула после письменного согласования с Заказчиком.
7.3. Подрядчик представляет Заказчику, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, проектную, рабочую и сметную документацию, а также материалы по оформлению земельно - правовых отношений, материалы инженерных изысканий в количестве экземпляров, указанном в настоящем Контракте и Задании на проектирование, с осуществлением всех предусмотренных действующим законодательством согласований.
7.4. В пределах цены Контракта Подрядчик (в сроки, подлежащие согласованию Сторонами дополнительно) вносит изменения и (или) дополнения в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий для устранения недостатков в проектной документации и (или) материалах инженерных изысканий, обнаруженных Заказчиком либо другими заинтересованными организациями на любом этапе реализации проекта.
7.5. Подрядчик проводит согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями, с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками пересекаемых сооружений и коммуникаций в случаях:
· установленных Заданием на проектирование (Приложение № 2 к настоящему Контракту);
· необходимости согласования проектной документации по требованию органа государственной экспертизы;
· по требованию собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственников пересекаемых сооружений и коммуникаций;
· в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
7.6. Подрядчик сопровождает и оплачивает проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе инженерных изысканий, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной экологической экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В этих целях Заказчик по письменному требованию Подрядчика уполномочивает последнего совершать необходимые действия при сопровождении и оплате государственной экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, а также государственной экологической экспертизы проектной документации по Объектам/Титулам. 
7.6.1. В целях проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства и государственной экологической экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов, регулирующих строительство Подрядчик:
· представляет проектную документацию, материалы инженерных изысканий, материалы оформленных земельно-правовых отношений, сметную документацию в федеральные органы государственной экспертизы, органы государственной экологической экспертизы;
· участвует в рассмотрении проектной и сметной документации, материалов инженерных изысканий в органах государственной экспертизы, органах государственной экологической экспертизы;
· в случае необходимости привлекает Заказчика и/или технического заказчика (при наличии) для участия в рассмотрении проектной и сметной документации, материалов инженерных изысканий органами государственной экспертизы, органами государственной экологической экспертизы;
· в процессе выполнения государственной экспертизы вносит в материалы инженерных изысканий, проектную и сметную документацию необходимые изменения для оперативного устранения недостатков по замечаниям органов государственной экспертизы, органов государственной экологической экспертизы.
7.7. Заказчик при необходимости в рамках настоящего Контракта оказывает помощь Подрядчику в рассмотрении проектной и сметной документации, материалов инженерных изысканий в органах государственной экспертизы, органах государственной экологической экспертизы.
7.8. Подрядчик обязан разработать рабочую документацию в срок, определенный настоящим Контрактом и Графиком выполнения работ (Приложения № 1 к настоящему Контракту). Рабочая документация, разрабатываемая Подрядчиком, по объему, составу и качеству должна одновременно соответствовать требованиям разработанной проектной документации, требованиям Задания на проектирование (Приложение № 2 к настоящему Контракту), Градостроительному кодексу Российской Федерации, применимым техническим регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим нормам, требованиям антитеррористической, антикриминальной, промышленной, противопожарной и санитарной безопасности, нормативным правовым актам по обеспечению сохранения историко-археологического наследия, иным федеральным законам и нормативным правовым (техническим) актам.
7.9.  Разработанные Подрядчиком проектная, рабочая, иная документация, разрабатываемая по настоящему Контракту, а также материалы оформленных земельно-правовых отношений, передаются Заказчику:
· в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе (после получения положительного заключения органов экспертизы), из которых 2 (два) экземпляра в оригинале и 3 (три) копии. Каждый том оригинала и копии документации должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий документации должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;
· в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой, а также в форматах rtf, doc, docx, xls и/или xlsx для документов с текстовым содержанием; dwg и/или dwx для документов с графическим содержанием после получения положительных заключений органов экспертизы; xls, xlsx, ПК «ГРАНД-Смета» для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том числе её согласования - в 2 (двух) экземплярах на USB носителе. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».
7.10. Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП;  планы и профили пересечений КЛ с наземными и подземными коммуникациями; границы особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые планы территорий с нанесенными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно-защитных зон, чертежи коммуникаций и др.), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
7.11. Если во время производства проектно-изыскательских работ будут приняты новые или изменены действующие обязательные технические правила, Подрядчик обеспечит соответствие проектной /рабочей документации новым (измененным) техническим нормам. Подрядчик признает, что любые данные могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения работ подробностей. 
7.12. В случае если в ходе разработки проектной/рабочей документации будут внесены изменения в наименование объекта, являющегося предметом настоящего Контракта, такие изменения не могут повлиять на стоимость работ по настоящему Контракту.
7.13. Если при выполнении строительно-монтажных работ будут выявлены некачественно выполненные проектные работы, то составляется трехсторонний акт с участием представителей Заказчика, Подрядчика и Подрядчика, осуществляющего выполнение работ по строительству. В акте определяется объем работ, подлежащих переработке Подрядчиком.
7.14. В случае досрочного выполнения работ по Контракту, Заказчик принимает от Подрядчика по акту(ам) оформленным по формам, приведенным в Приложении № 5 и (или) Приложении № 6 к настоящему Контракту, разработанную проектную, рабочую, сметную и иную документацию по степени ее готовности в соответствии с условиями настоящего Контракта.
7.15. В ходе выполнения работ по Контракту Подрядчик обязан:
- при выборе материалов и оборудования, используемых для реализации проектных решений, в приоритетном порядке применять оборудование, произведенное на территории Российской Федерации;
	- в случае применения при строительстве импортного оборудования стоимостью свыше 1 млрд. рублей, согласовывать такое применение с Министерством топлива и энергетики Республики Крым;
-  в случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.
СТАТЬЯ 8. Привлечение субподрядных исполнителей
8.1. [bookmark: _Hlk78378031]Подрядчик обязан письменно уведомлять Заказчика о привлечении третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно. В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, свидетельства о допуске и т.д.) не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения требования.
8.2. Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
8.3. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и соблюдение сроков выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.
8.4. Подрядчик обязуется привлекать к исполнению Контракта третьих лиц из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций. Общий объем работ, выполняемых указанными субъектами, должен составлять: 25 (двадцать пять) процентов от цены Контракта.
8.4.1. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
8.4.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пп. 8.4.1 п. 8.4 Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
8.4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
8.4.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
8.4.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пп. 8.4.1-8.4.3 п.8.4 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
[bookmark: _Toc55792005]СТАТЬЯ 9. Первичные учетные документы и исполнительная документация
9.1. Первичная учетная документация включает:
· первичным документом о выполнении работ, в том числе разработке проектной, рабочей документации, инженерных изысканий является Акт сдачи – приемки работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту). Данный акт оформляется на бумажном носителе и служит подтверждением выполнения Подрядчиком отдельных видов работ, предусмотренных Контрактом, и является основанием для проведения расчётов по Контракту;
· первичным документом о приёмке Заказчиком результата работ по каждому объекту (титулу) строительства в полном объёме, предусмотренному настоящим Контрактом, является Акт о выполненных проектно-изыскательских работах (Приложение № 6 к настоящему Контракту). Данный акт оформляется на бумажном носителе и подтверждает приёмку Заказчиком выполненных проектно-изыскательских работ по объекту (титулу) строительства, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и передачу Заказчику исключительных права на результат интеллектуальной деятельности, оформляется после предоставления Подрядчиком разработанной рабочей и иной документации, предусмотренной Заданием на проектирование, подписания Заказчиком и Подрядчиком Актов сдачи – приёмки работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту), выполнение которых предусматривается Графиком выполнения работ.
· первичный документ по определению стоимости выполненных Подрядчиком работ – исполнительные сметы по отдельным видам проектно-изыскательских работ (Приложение № 8 к настоящему Контракту), оформляются в электронном виде в программе Excel и на бумажном носителе.
В исполнительные сметы по отдельным видам проектно-изыскательских работ включаются фактически выполненные объемы, затраты и виды работ с учетом ценообразующих коэффициентов на основании Задания на проектирование (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в пределах цены Контракта.
Заказчик имеет право в интересах строительства объекта требовать от Подрядчика представления дополнительной учетной документации, предварительно за 10 (десять) календарных дней, передав Подрядчику перечень дополнительной учетной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан представлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.
9.2. Исполнительная документация: проектная документация, рабочая документация, технические отчеты на каждый вид изыскательских работ.
9.3. Подрядчик обязан вести и представлять Заказчику первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленным техническими регламентами, нормативными правовыми и техническими актами Российской Федерации и Заказчиком. 
9.4. Счет на оплату представляется Подрядчиком в 1 (одном) оригинальном экземпляре на бумажном носителе в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта сдачи – приемки работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту) и(или) Акта о выполненных проектно-изыскательских работах (Приложение № 6 к настоящему Контракту).
9.5. В всех первичных, платежных документах, счетах-фактуры, которые оформляются при исполнении настоящего Контракта, должны быть указаны ИГК, ИКЗ, реквизиты настоящего Контракта.

[bookmark: _Toc55792010]СТАТЬЯ 10. Сдача-приемка выполненных работ
10.1. Порядок согласования инженерных изысканий и проектной документации Заказчиком, в том числе в виде информационной модели, в целях направления на государственную экспертизу:
10.1.1. Подрядчик направляет Заказчику результаты инженерных изысканий и проектную документацию в электронном виде, в том числе в виде информационной модели в объеме, предусмотренном Заданием на проектирование (Приложения № 2 к Контракту), а также подписанный со своей стороны Акт передачи проектной документации и результатов инженерных изысканий (Приложения № 4 к Контракту). Представление Подрядчиком документации производится с сопроводительным письмом.
10.1.2. [bookmark: _Hlk4150361]Заказчик обязан рассмотреть результаты инженерных изысканий и проектную документацию, представленные Подрядчиком на соответствие условиям Контракта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения. 
10.1.3. При отсутствии замечаний Заказчик согласовывает результаты инженерных изысканий и проектную документацию, путем направления соответствующего уведомления Подрядчику (письма), подписывает и направляет Подрядчику надлежащим образом оформленный Акт передачи проектной документации и результатов инженерных изысканий (Приложения № 4 к Контракту).
10.1.4. В случае обнаружения недостатков в результатах инженерных изысканий и (или) проектной документации, Заказчик в течение установленного п. 10.1.2. срока для согласования направляет Подрядчику перечень замечаний.
10.1.5. [bookmark: _Hlk147316626][bookmark: _Hlk147839469]Подрядчик устраняет недостатки в результатах инженерных изысканий и (или) проектной документации и повторно направляет Заказчику результаты инженерных изысканий и проектную документацию, а также подписанный со своей стороны Акт передачи проектной документации и результатов инженерных изысканий (Приложения № 4 к Контракту), в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения от Заказчика перечня замечаний.
10.1.6. После устранения Подрядчиком недостатков в результатах инженерных изысканий и (или) проектной документации, направление документации на согласование Заказчику, ее согласование Заказчиком, выдача замечаний и/или подписание Акта передачи проектной документации и результатов инженерных изысканий (Приложения № 4 к Контракту) осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 10.1.1. - 10.1.5. Контракта.
10.2. Приемка выполненных работ (результатов работ): работ по разработке инженерных изысканий и проектной документации, в том числе в виде информационной модели, после прохождения государственной экспертизы; рабочей документации, а также материалов оформленных земельно-правовых отношений по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 1 к Контакту) по каждому Титулу отдельно в следующем порядке: 
10.2.1. После получения положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения стоимости объекта капитального строительства, в том числе стоимости проектно-изыскательских работ Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней представить сопроводительным письмом Заказчику: 
	- исполнительные сметы, разработанные в действующей редакции сметно-нормативной базе по сборникам базовых цен на проектно-изыскательские работы на строительство, на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель с применением прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, утверждаемых Минстроем России;
	- утвержденную документацию по планировке территории, 
- материалы проектной документации, получившей положительное заключения государственной экспертизы проектной документации, в том числе инженерных изысканий и положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения стоимости объекта капитального строительства, в том числе стоимости проектно-изыскательских работ, в том числе в виде информационной модели в объеме, предусмотренном Заданием на проектирование, 
- положительное заключение экологической экспертизы (в случаях, предусмотренных законодательством);
- подписанные со своей стороны Акт сдачи – приемки работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту) и накладную на передачу разработанной документации, в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, 
- положительное заключение государственной экспертизы, 
- исполнительные сметы за выполненный объем работ (Приложение № 8 к настоящему Контракту).
10.2.2. После приемки Заказчиком объема работ, указанного в п.10.2.1, по факту разработки и согласования рабочей документации Подрядчик передает сопроводительным письмом Заказчику:
-  экземпляры рабочей документации, разработанной при выполнении работ по Объекту (Титулу), получившей согласование всех заинтересованных коммерческих и некоммерческих организаций, предприятий и учреждений, с которыми необходимо согласовать документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства и Задания на проектирование (Приложение № 2 к настоящему Контракту), 
- материалы оформленных земельно-правовых отношений в объеме согласно требованиям Задания на проектирование (Приложение № 2 к настоящему Контракту), 
· подписанные со своей стороны Акт сдачи – приемки работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту) и накладную на передачу разработанной документации, в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, 
· подписанный со своей стороны Акт о выполненных проектно-изыскательских работах (Приложение № 6 к настоящему Контракту) в 2 (двух) экземплярах,
· исполнительные сметы за выполненный объем работ (Приложение № 8 к настоящему Контракту).
10.2.3. [bookmark: _Hlk147834022]Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения документов, предусмотренных соответственно п.10.2.1. и/или 10.2.2 рассматривает полученные от Подрядчика результаты работ, и в случае отсутствия замечаний направляет Подрядчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр накладной и Акта сдачи – приемки работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту), Акт о выполненных проектно-изыскательских работах (Приложение № 6 к настоящему Контракту) соответственно.
10.2.4. В случае несоответствия результата работ требованиям настоящего Контракта и Задания на проектирование (Приложение № 2 к настоящему Контракту), Заказчик в течение установленного п.10.2.3. Контракта срока направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки (Приложение № 5 к настоящему Контракту) с перечнем замечаний.
10.2.5. Подрядчик устраняет недостатки по замечаниям Заказчика в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного отказа от подписания Акта сдачи – приемки работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту) и повторно направляет Заказчику документы, предусмотренные п.10.2.1 и/или 10.2.2. соответственно. 
10.2.6. В случае повторного обнаружения недостатков Заказчиком, Стороны проводят мероприятия, предусмотренные п.10.2.3 - 10.2.5. Контракта.
10.3. Подрядчик за свой счет и в указанный срок устраняет выявленные при приемке выполненных Работ недостатки (дефекты) Работ и (или) недостатки (дефекты) документации и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае, если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.  
10.4. [bookmark: _Toc55792013]Обязательства Подрядчика по выполнению инженерных изысканий, разработке проектной, рабочей, сметной документации, иной документации, разработка которой предусмотрена настоящим Контрактом, считаются исполненными в полном объёме после подписания Заказчиком Акта о выполненных проектно-изыскательских работах (Приложение № 6 к настоящему Контракту) по всем объектам строительства, предусмотренным Заданием на проектирование (Приложение № 2 к Контракту).
	Подписание Акта сдачи – приемки работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту) подтверждает выполнение Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом исключительно для проведения расчётов по Контракту за выполнение соответствующего объема работ и не свидетельствует о приёмке Заказчиком выполненных в полном объеме работ (результата работ) по объекту(титулу) строительства.
10.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ. В случае если Заказчиком для приемки результата выполненных работ привлекались эксперты (экспертная организация), результаты их заключения подлежат обязательному учету при приемке работ. По решению Заказчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия.

СТАТЬЯ 11. Внесение изменений в проектную документацию
11.1. [bookmark: _Ref12112327]Заказчик вправе вносить изменения в проектную документацию в порядке, установленном техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации.
11.2.  Если возникает необходимость выполнения дополнительных работ, не включенных в проект, или исключения из проекта работ вследствие изменения проектных решений, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения Изменений (Дополнений) к Заданию на проектирование объекта капитального строительства, предусматривающих производство дополнительных работ, направляет Подрядчику утверждённые Изменения (Дополнения) к Заданию на проектирование объекта капитального строительства, предусматривающие производство дополнительных работ (исключение ряда работ), для составления откорректированной проектной документации, в том числе сметного расчета стоимости изменения объемов выполняемых проектных работ для заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту в соответствии с требованиями статьи 21 настоящего Контракта.
Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения утверждённых Изменений (Дополнений) к Заданию на проектирование объекта капитального строительства, представляет Заказчику откорректированные чертежи и проектную документацию.
11.3. При необходимости проведения повторной экспертизы проектной документации в связи с внесением изменений в разработанную и утвержденную документацию, вызванных устранением недостатков и ошибок Подрядчика, обнаруженных в документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, финансирование прохождения повторной экспертизы производит Подрядчик.
11.4. При необходимости проведения повторной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в связи с внесением изменений, выполненных по предложению Заказчика, финансирование прохождения повторной экспертизы производит Заказчик.
11.5. Сроки, подлежащие согласованию Сторонами для внесения изменений и (или) дополнений в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий, не могут превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующих изменений (дополнений) к Заданию на проектирование объекта капитального строительства.

[bookmark: _Ref12163322][bookmark: _Ref12332774][bookmark: _Toc55792014]СТАТЬЯ 12. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
12.1. [bookmark: _Ref12112399]Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения работ;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения работ (Приложения №1 к настоящему Контракту.
12.2. [bookmark: _Ref12112452]Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения предложений Подрядчика должен письменно направить ему указания.
12.3. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, названных в пункте 12.1. настоящего Контракта, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, упомянутых в пункте 12.1 настоящего Контракта, несет полную ответственность за некачественное выполнение работ.

[bookmark: _Toc55792017]СТАТЬЯ 13. Гарантийные обязательства
13.1. Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ по настоящему Контракту. Подрядчик гарантирует качество разработанной им проектной документации, в составе рабочей, сметной и иной документации на объекты в течение 12 (двенадцати месяцев) после подписания сторонами Акта о выполненных проектно-изыскательских работах (Приложение № 6 к настоящему Контракту) по каждому из пяти объектов строительства, указанных в Графике выполнения работ (Приложения №1 к настоящему Контракту) и Задании на проектирование (Приложение № 2 к Контракту). 
	       Гарантийный срок по каждому объекту строительства, по которым выполнены проектные и изыскательские работы составляет 12 (двенадцать) месяцев.
13.1.1. По условия настоящего Контракта гарантийный срок исчисляется со дня, следующего за днем подписания Акта о выполненных проектно-изыскательских работах (Приложение № 6 к настоящему Контракту) соответствующего объекта. 
13.1.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению ошибок проектной документации в течение 20 (двадцати) рабочих дней, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по исправлению и устранению данных ошибок в проектной документации Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение данного обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами, и потребовать от должника возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
13.1.3. Если откорректированная рабочая документация, выполненная Подрядчиком в гарантийный срок, влечет снижение установленных раннее рабочей документацией параметров эксплуатации объекта, Заказчик может в разумный срок после такой корректировки выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров объекта требованиям настоящего Контракта.
[bookmark: _Toc55792019][bookmark: _Toc403405737][bookmark: _Toc403405948][bookmark: _Toc403405988][bookmark: _Toc403417610][bookmark: _Toc403417636][bookmark: _Toc403775395][bookmark: _Toc403775504][bookmark: _Toc435958553][bookmark: _Toc452462632][bookmark: _Toc470500747]СТАТЬЯ 14. Ответственность Сторон
14.1. [bookmark: _Hlk42158835][bookmark: _Hlk42159030] За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, в том числе за нарушение начального, конечного, промежуточных и иных сроков, установленных Графиком выполнения работ (Приложение                 № 1 к Контракту), Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
14.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
14.3. В случае если нарушение Подрядчиком сроков начала исполнения Контракта либо завершения работ, включая сроки начала и завершения выполнения отдельных этапов (видов) работ, промежуточных и иных сроков, установленных Графиком, составляет более 30 (тридцать) календарных дней, такие нарушения признаются существенными.
14.4. [bookmark: _Hlk11337728][bookmark: _Hlk16674081]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), и равен 0,5 процентам цены Контракта (этапа). (в случае, если Контрактом предполагается поэтапное выполнение работ, размер штрафа указывается для каждого этапа).
[bookmark: _Hlk6567939][bookmark: _Hlk3546232][bookmark: _Hlk11338071]Настоящий штраф применяется за нарушение каждого обязательства, предусмотренного Контрактом.
14.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет 100 000,00 руб.
14.6. Подрядчик выплачивает Заказчику штраф за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и равен 5 процентам объема привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков (соисполнителей), предусмотренного п. 15.4 Контракта, что составляет __________ (_____________) рублей ____ копеек.
14.7. [bookmark: _Hlk16234738][bookmark: _Hlk11338140]За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
14.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет 100 000,00 руб.
14.9. [bookmark: _Hlk37932751][bookmark: _Hlk16234760][bookmark: _Hlk37930926]Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
14.10.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
14.11. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п.14.6. настоящего Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии п.11.8. Контракта.
14.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
14.13. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм по реквизитам, указанным Заказчиком в требовании. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 7 (семи) дней с даты осуществления платежа.
14.14. Уплата неустойки (штрафа, пени), убытков в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства Российской Федерации не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
14.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
14.16. Заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть сумму неустойки (штрафа, пени) в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии со статьей 14 Контракта. 
14.17. В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе исполнения Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
14.18. За непредоставление информации, указанной в п. 15.2 Контракта с Подрядчика, взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (данное условие применятся при размере начальной (максимальной) цены контракта 100 млн. рублей и более).
14.19. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
14.20. Подрядчик несет всю ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 15. Исключительные права
15.1. С даты приемки результатов выполнения работ по настоящему Контракту исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Заказчику.
Передаваемые подрядчиком исключительные права означают право Заказчика использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами Акта о выполненных проектно-изыскательских работах (Приложение № 6 к настоящему Контракту) в соответствии с условиями Контракта.
15.2. Подрядчик гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др. 
15.3. Подрядчик вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.
15.4. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, подрядчик обязуется совместно с заказчиком выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки, включая расходы на юридических консультантов. 
15.5. Исключительные права (кроме личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признаваемые применимым правом объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком настоящего Контракта, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права возникают у Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после подписания Акта о выполненных проектно-изыскательских работах (Приложение № 6 к настоящему Контракту) либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Заказчику в указанном порядке, считается, что Подрядчик передал Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) безвозмездно на срок 99 лет, но не меньше срока эксплуатации объекта в полном объеме.
15.6. [bookmark: _Toc16341076][bookmark: _Toc55792021]В случае необходимости представления Сторонами друг другу информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), Стороны заключают лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства.
15.7. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

СТАТЬЯ 16. Обстоятельства непреодолимой силы
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими помимо воли Сторон после заключения настоящего Контракта, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Контракта или предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение, ураган, разрушения в результате молнии и иные явления природы, а также война, военные действия, антитеррористические операции, аварии, эпидемии, забастовки, гражданские беспорядки, акты или действия государственных органов, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Контракту, и любые другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
16.2.  При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В уведомлении должны содержаться данные о характере обстоятельств, а также предполагаемый срок их продолжительности и оценка их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Контракту. Также уведомление должно в себе содержать дату обращения Стороны в Торгово–промышленную палату Российской Федерации за получением сертификата о наступлении форс-мажорных обстоятельств. При прекращении указанных обстоятельств Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока выполнения ею своих обязательств по Контракту. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.
16.3. Срок действия Контракту продолжается на время существования обстоятельств непреодолимой силы. В случае, если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 календарных дней, каждая из Сторон в установленном законом и Контрактом порядке имеет право расторгнуть Контракт.

СТАТЬЯ 17. Отчетность
17.1. Подрядчик представляет Заказчику отчеты о ходе выполнения работ и иную запрашиваемую информацию в интересах реализации Объектов и связанных с ним иных мероприятий в сроки и по формам, установленным настоящим Контрактом.
17.2.  Подрядчик несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту отчетности, представляемой Заказчику по настоящему Контракту.
17.3. Подрядчик ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет Заказчику Отчет о ходе выполнения проектно-изыскательских работ Объекта, в том числе материалы по оформлению земельно-правовых отношений по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Контракту.  

[bookmark: Par854][bookmark: _Toc16341078][bookmark: _Toc55792023]СТАТЬЯ 18. Разрешение споров
18.1.  Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и консультаций.
18.2.  При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления экспертизой нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
18.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) дней со дня ее получения Стороной, которой предъявлена претензия.
18.4. В случае не урегулирования претензии Заказчика в части штрафных санкций в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения Подрядчиком претензии Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке провести зачет суммы предъявленных Заказчиком штрафных санкций в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику.
18.5. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие споры, разногласия и требования подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 19. Вступление Контракта в силу, срок действия Контракта
19.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» марта 2027 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Окончание срока действия Контракт не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, и от ответственности за его нарушение.
19.2. Отношения по настоящему Контракту прекращаются по завершении гарантийного срока. 
19.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
19.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

СТАТЬЯ 20. Порядок внесения изменений, дополнений в Контракт и его расторжения
20.1.  Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
20.2. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены 
Законом № 44-ФЗ, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
20.3. В том числе изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается:
[bookmark: _Hlk14960069]20.3.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
20.3.2. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
20.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 
20.4. Контракт может быть расторгнут:
20.4.1. по соглашению Сторон;
20.4.2. по решению суда;
20.4.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
20.5. Заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях: 
20.5.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
20.5.2. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
20.5.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk90042252]9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
20.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
[bookmark: _Hlk15912575]20.7.1. в случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по Контракту, в том числе, в случае прекращения их действия (пункт 3 статьи 450.1 ГК РФ);
20.7.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
20.7.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
20.7.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
20.7.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
[bookmark: _Hlk90045726]20.8. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
[bookmark: _Hlk91519166][bookmark: _Hlk90039628][bookmark: _Hlk91519344]20.9. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик направляет (передает) такое решение Подрядчику в порядке, установленном статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
20.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
20.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
[bookmark: _Hlk90039686]20.12. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик направляет Подрядчику уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
20.13. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным Законом № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
20.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
[bookmark: _Hlk90039810]20.15. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Подрядчик направляет (передает) такое решение Заказчику в порядке, установленном статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
20.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
20.17. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
20.18. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
20.19. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию Подрядчик обязан с даты прекращения действия Контракта прекратить выполнение работ и в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Сторонами, предпринять следующие действия:
9.19.1. передать Заказчику по акту приема-передачи разработанную до прекращения работ документацию, исполнительные сметы , подтверждающие расходы Подрядчика  …….
9.19.2. предоставить обеспечение гарантийных обязательств, в соответствии с п. 14.2 Контракта на срок 5 (пять) лет с момента прекращения или расторжения Контракта; 
9.19.3. иные действия, предусмотренные Контрактом, необходимые для его расторжения.
9.19.4. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном статьей 7 Контракта, и производят сверку взаимных расчетов.
Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, на основании акта сверки взаимных расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту расторжения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
9.20. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию, в том числе в соответствии со статьей 9 Контракта, Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации не позднее 5 (пяти) рабочих дней  после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Заказчика.

СТАТЬЯ 21. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту
22.1. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта установлен в сумме _____________________, что составляет 3 % ( три процента)  от цены Контракта и представляется Подрядчиком в виде безотзывной независимой гарантии, выданной банком, или путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Реквизиты для внесения денежных средств в части обеспечения исполнения контракта:
Расчетный счет 	40502810500280109094
Наименование банка	СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г. Симферополь
БИК	043510107
Корреспондентский счет	30101810835100000107
22.2. Требования к независимым гарантиям, которые предоставляются в качестве обеспечения исполнения Контракта.
22.3. Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № ФЗ-44.
В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются независимые гарантии, выданные банками, одновременно соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2021 № 2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Банк, выдавший независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, должен быть включен в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № ФЗ-44.
Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № ФЗ-44, с учетом обязательного закрепления в независимой гарантии следующих требований:
1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
2) права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
3) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) Сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных статьей 44 Федерального закона № ФЗ-44 случаях для предъявления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № ФЗ-44, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией; 
3) Обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии; 
4) Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 
5) Срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № ФЗ-44; 
6) Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 
7) Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.
22.4. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № ФЗ-44, должны быть включены в реестр независимых гарантий. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр независимых гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.
22.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, содержит недостоверные сведения, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня когда обеспечение перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данных обязательств, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
22.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
22.7. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставлено Подрядчиком в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет для обеспечения исполнения Контрактов, возврат указанной суммы осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания (двустороннего оформления) Акта о выполненных проектно-изыскательских работах(в случае надлежащего выполнения взятых на себя Подрядчиков обязательств по Контракту) на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
22.8. Обеспечение, указанное в статье 22 настоящего Контракта, предоставляется участником закупки, с которым заключается Контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения Контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
22.9. В случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту (как полностью, так и в части), Заказчик вправе удержать сумму начисленных штрафных санкций (пени, штрафа, неустойки), а также убытков из суммы обеспечения, указанного в пункте 22.1. и 22.2. настоящего Контракта (с учетом размера внесенного обеспечения в соответствии с требованиями Федерального закона № 44–ФЗ), без согласования с Подрядчиком.
В случае удержания указанных сумм из обеспечения, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента удержания.
СТАТЬЯ 22. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА
[bookmark: _GoBack]22.1. Расчеты по настоящему Контракту в соответствии со статьями 242.23, 242.25, 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статьей 5 Федерального закона от 27.11.2023г № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021г № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (далее - Правила), в соответствии с Федеральным законом от 02.11.2023г № 520-ФЗ «О внесении изменений в статьи 96.6 и 220.1 БК РФ и отдельные законодательные акты РФ, приостановлении действия отдельных положений БК РФ и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2024 году», Федеральным законом от 29.10.2024г № 367-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов РФ, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2025 году», приказом Минфина России от 17.12.2021г № 214н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения» (далее – Порядок санкционирования) подлежат казначейскому сопровождению.
22.2. Операции с целевыми средствами осуществляются на лицевом счете, предусмотренном пп. 6.1 п. 1 ст. 242.14 БК РФ, открытом Подрядчику в территориальном органе Федерального казначейства для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в установленном Федеральным казначейством порядке.
Участник казначейского сопровождения (далее УКС) - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг, получающие средства, определенные в соответствии со ст. 242.25 и 242.26 БК РФ. Использование средств, подлежащих казначейскому сопровождению, осуществляется после подтверждения исполненных УКС обязательств на соответствие условиям и (или) целям, установленным при предоставлении средств.
Подрядчик получает статус УКС в связи с заключение контракта (договора) о поставке товаров, выполнении работ, так как источником финобеспечения исполнения обязательств по настоящему договору являются средства, предоставленные в рамках исполнения, договоров (соглашений), подлежащих казначейскому сопровождению.
22.3. Ведение учета доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств по контракту осуществляется в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2021г № 210н.
Перечисление целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (банке), при оплате обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 БК РФ, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением контракта, осуществляется в соответствии с Порядком санкционирования, в случаях и порядке, установленным Постановлением Правительства РФ от 26.12.2022г № 2438 «О порядке перечисления в 2024 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях.
22.4. Казначейское сопровождение осуществляется Федеральным казначейство (территориальным органом Федерального казначейства) в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, содержащим в том числе положение об условиях ведения и использования лицевого счета (режим лицевого счета), устанавливающих запрет на перечисление средств с лицевого счета:
1) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если
 нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;
2) в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);
3) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации участнику казначейского сопровождения, за исключением: 
оплаты обязательств участника казначейского сопровождения в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств участника казначейского сопровождения по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате участника казначейского сопровождения, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
оплаты фактически поставленных участником казначейского сопровождения товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если участник казначейского сопровождения не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - поставщиков товаров, работ, услуг, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 статьи242.23 БК РФ, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;
возмещения произведенных участником казначейского сопровождения расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в абзаце четвертом пп 3, п 3 ст 242.23 БК РФ, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных участником казначейского сопровождения расходов (части расходов), а также государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных участником казначейского сопровождения расходов (части расходов);
4) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения строительного контроля уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подведомственным ему государственным учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
22.5. Подрядчик (в рамках статуса УКС) обязан:
-	открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения. Для получения средств Федерального бюджета Подрядчик обязан открыть счет в УФК по Краснодарскому краю, для получения средств из бюджета Республики Крым - открыть счет в УФК по Республике Крым и г. Севастополь.
-	представлять в территориальные органы Федерального казначейства сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов;
-	указывать в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах, а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований и документах, установленных Порядком санкционирования идентификатор соглашения, контракта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством, а также обеспечить включение аналогичных обязательств в договоры, заключаемые соисполнителями.
-	вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому, государственному контракту, договору (соглашению), контракту (договору) в соответствии с порядком, определённым Правительством Российской Федерации, в том числе (но не ограничиваясь) Подрядчик обязан распределять накладные расходы на каждый договор (контракт) пропорционально срокам исполнения договора (контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
-  формировать в установленных Правительством Российской Федерации случаях информацию о структуре цены контракта (договора), суммы средств, предусмотренной договором (соглашением), в порядке и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации 
- в случае если определенным правовым актом Правительством Российской Федерации будет установлено расширенное казначейское сопровождение целевых средств, соблюдать условия, предусмотренные статьей 242.24 БК РФ. 
22.6. Подрядчик (в рамках статуса УКС) имеет право: на возмещения произведенных участником казначейского сопровождения расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в абзаце четвертом пп 3, п 3 ст 242.23 БК РФ, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных участником казначейского сопровождения расходов (части расходов), а также государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных участником казначейского сопровождения расходов (части расходов).

СТАТЬЯ 23. Заключительные положения
23.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в настоящем Контракта адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Стороной подтверждения о его вручении второй Стороне.
В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.
23.2. В том, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
23.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены Сторонами с соблюдением требований Федерального закона № 44–ФЗ и совершены в письменной форме.
23.4. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из настоящего Контракта, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Контракту.
23.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Заказчик обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе Цены Контракта и (или) сроков его исполнения и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом. Решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения Цены Контракта и объема работ. При этом сокращение объема работ осуществляется в соответствии с методикой, сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090.
23.6. Если на протяжении срока действия Контракта Стороны изменят свой статус налогоплательщика или будут реорганизованы, они должны в течение 5 (пяти) календарных дней сообщить об этом другой Стороне. Данные изменения оформляются путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.
23.7. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в десятидневный срок уведомить об этом другую Сторону.
23.8. Стороны предоставляют друг другу разрешение на сбор и обработку персональных данных. Стороны соглашаются, что при реализации этого Контракта они обрабатывают персональные данные другой Стороны (собирают, анализируют, сохраняют и используют исключительно с целью выполнения этого Контракта на протяжении срока его действия и срока предусмотренного законодательством для хранения документов, в которых указаны такие данные, без права передачи таких данных третьим лицам). 
Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за соблюдением требований законодательства Российской Федерации относительно защиты персональных данных в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152–ФЗ. 
23.9. Заказчик имеет статус налогоплательщика на прибыль на общих условиях. Подрядчик имеет статус налогоплательщика на прибыль на общих условиях, является плательщиком НДС по ставке 20%.

[bookmark: _Toc16341080]СТАТЬЯ 24. Приложения к Контракту
24.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
24.2. Перечень приложений к настоящему Контракту:
Приложения № 1. График выполнения работ;
Приложение № 2. Задание на проектирование.
Приложение № 3. Отчет о ходе выполнения проектно-изыскательских работ объекта, в том числе материалы по оформлению земельно-правовых отношений (форма);
Приложение № 4. Акт передачи проектной документации и результатов инженерных изысканий) (форма);
Приложение № 5. Акт сдачи-приемки работ (форма);
Приложение № 6. Акт о выполненных проектно-изыскательских работах (форма);
Приложение № 7. Сводная смета на проектные и изыскательские работы
Приложение № 8. Исполнительная смета на проектные (изыскательские) работы (по отдельным видам проектно-изыскательских работ) (форма).
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СТАТЬЯ 25. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
	              ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Акционерное общество «Крымэнерго»
	

	Место нахождения: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, Рубцова 44 «а», пом. 101.
ОКПО 05295974
ОКТМО 35701000001
ОГРН 1086621000432
ИНН 6621014889
КПП 910201001
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 
с 711В5830001
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС: 40102810745370000024;
БИК Волго-Вятского ГУ Банка России: 042202001;
Номер казначейского счета: 03215643000000013200;
БИК Управления: 012202102
тел: +7(978)-973-60-13
e-mail: krymenergo_info@mail.ru
	








 

	
Генеральный директор

__________________А.Н.Воробьев
М.П.
	
Генеральный директор 

________________ 
М.П.



Приложение № 4
к Контракту от _______ 20___ г. №________

АКТ (форма)
передачи проектной документации и 
инженерных изысканий 

Заказчик: АО «Крымэнерго» 295017, Республика Крым, г. Симферополь, Рубцова 44 «а», пом. 101.
Подрядчик:

Объект: «___»
Контракт: №___ от «___» _____202_ г.


Дата составления акта: «___» _____202_ г.


Настоящий акт составлен в том, что Подрядчик разработал и передал, а Заказчик принял и согласовал для передачи на государственную экспертизу результаты инженерных изысканий и проектно-сметную документацию по объекту «______________» в составе согласно следующему перечню:

	№ п/п
	Шифр
	Наименование документов
	Примечание

	
	
	
	

	
	
	
	




Настоящий акт не является основанием для проведения сторонами взаиморасчетов по контракту № ____ от «___» _____202_ г. и составлен исключительно для передачи сметной документации в государственную экспертизу.


	От ЗАКАЗЧИКА
_______________                      
	
_______________/ ____________/
М.П.                           (ФИО)

	От ПОДРЯДЧИКА
_______________              
	
_______________/ ____________/
М.П.                           (ФИО)




Дата подписания акта: «___» _____202_ г.
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Приложение № 5
к Контракту от _______ 20___ г. №________

Акт №_______сдачи-приемки работ (Форма)
«____»  ___________ 202__ г.
___________________________________________________________________________________, именуемое (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ________________________,  с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно условиям Контракта от «___» ___________20__ г.№ _________ (ИГК____, ИКЗ____) на выполнение работ по объекту __________________________ общей стоимостью __________ (_______________) руб. ___ коп., включая НДС (20%)_______(____________) руб.____коп.
Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие работы:
	№ этапа
	Наименование этапа принятых работ по настоящему акту
	Стоимость выполненных проектно-изыскательских работах, руб.

	
	
	с начала проведения работ
	с начала года
	в том числе за отчетный период

	
	Всего работ и затрат, в том числе:
	
	
	

	1
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	Итого
	

	Сумма НДС 20%
	

	Всего с учетом НДС
	


	Заказчик:
____________ / _________________
   М.П.
	Подрядчик:
____________ / _________________
   М.П.


Подписание настоящего акта Сторонами подтверждает принятого объема работ предусмотренных Контрактом, исключительно для проведения расчетов по Контракту.
Приложением и неотъемлемой частью настоящего Акта является Накладная приема-передачи документации при выполнении работ.

ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	                           ПОДРЯДЧИК   

	Акционерное общество
«Крымэнерго»
	

	Генеральный директор

____________________/А.Н. Воробьев/
                 М.П.
	
____________________/ФИО/
                           М.П.




Приложение к Акту сдачи-приемки работ

Накладная 
приема-передачи документации при выполнении работ (форма)
по Контракту № ____ от «___»__________ 20__г.

г. _____________                                                                                              «____»__________ 20__ г.
___________________________________________________________________________________, именуемое (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ________________________,  с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, в рамках выполнения  Контракта от «___»_______ 20__г №__________ (ИГК____, ИКЗ____) (далее-Контракт), при выполнении проектно-изыскательских работ по Объекту «___________________», фиксируют  передачу следующей документации: 
(в таблице указывается конкретный перечень разработанной Подрядчиком документации, передаваемой Заказчику при выполнении работ в соответствии с Актом сдачи-приемки работ) 

	№ п/п
	Наименование документов
	Кол-во экземпляров
	Примечание

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Данная накладная не является фактом приемки работ, а лишь подтверждает количество и комплектность переданной документации и является приложением к Акту сдачи-приемки работ.
                   Сдал                                                                                          Принял
	От Заказчика:
	                          От Подрядчика:


__________________/                     /                                             ______________/                     /
ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	                           ПОДРЯДЧИК   

	Акционерное общество
«Крымэнерго»
	

	Генеральный директор

____________________/А.Н. Воробьев/
                 М.П.
	
____________________/ФИО /
                           М.П.





Приложение № 6
к Контракту от _______ 20___ г. №________

Акт №
о выполненных проектно-изыскательских работах (Форма)
        по Контракту № ____ от «___»__________ 20__г. 
Мы, нижеподписавшиеся, 
Заказчик ____________________________________________________________________ Подрядчик ___________________________________________________________________
		Указывается  фирменное  наименование, место нахождения 
составили настоящий Акт о выполненных проектно-изыскательских работахпо Контракту № ____ от «___»_____________20__г. (ИГК____, ИКЗ____) (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Подрядчик, в соответствии с условиями Контракта, выполнил инженерные изыскания, разработал проектную, рабочую документацию, а также оформил материалы земельно-правовых отношений в следующем составе: 
(в таблице указывается перечень разработанной Подрядчиком документации, переданной Заказчику при выполнении работ в соответствии Контрактом и Заданием на проектирование)
	№ п/п
	Шифр
	Наименование документов
	Примечание

	
	
	
	

	
	
	
	


для строительства Объекта «_________________________________», расположенного по адресу: ______________________________ (указать месторасположения Объекта).
2. Стоимость выполненных работ по Контракту:
__________ (__________________________________), руб. в т.ч. НДС ______руб	
3. Работы выполнены в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют. 
4. Подписанием настоящего акта Стороны подтверждают выполнение Подрядчиком проектных, изыскательских работ, а также оформление материалов земельно-правовых отношений, предусмотренных Контрактом, и свидетельствует о приемке Заказчиком результатов выполненных проектно-изыскательских работах по объекту/титулу в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу

	Заказчик:
	Подрядчик:

	____________ /____________________
М.П.
	____________ / _______________
   М.П.

	
	


ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	                           ПОДРЯДЧИК   

	Акционерное общество
«Крымэнерго»
	

	Генеральный директор

____________________/А.Н. Воробьев/
                 М.П.
	
____________________/ФИО /
                           М.П.



Приложение № 7
к Контракту от _______ 20___ г. №________

СВОДНАЯ СМЕТА 
на проектные и изыскательские работы
по объекту капитального строительства: «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы) 
	№ 
п/п
	Перечень  
этапов  строительства
	Инженерные изыскания, руб.
	Проектно-сметная документация, руб.
	Рабочая документация, руб.
	Государственная экспертизы (в том числе экологическая), руб.
	Общая стоимость работ, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка - Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка»
	
	
	
	
	174 735 000,00

	2
	Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы) Девятый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка - Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра»
	
	
	
	
	

	3
	Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы) Одиннадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра - Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан - Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан»
	
	
	
	
	

	4
	Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы) Тринадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан - Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф - Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан»
	
	
	
	
	

	5
	Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы) Пятнадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф - Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек - Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра»
	
	
	
	
	

	
	
	НДС 20%
	
	34 947 000,00

	
	
	ИТОГО С  НДС
	
	209 682 000,00



ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	                           ПОДРЯДЧИК   

	Акционерное общество
«Крымэнерго»
	

	Генеральный директор

____________________/А.Н. Воробьев/
                 М.П.
	
____________________/ФИО /
                           М.П.



Приложение № 8
к Контракту от _______ 20___ г. №________

СВОДНАЯ СМЕТА ИСПОЛНИТЛЬНЫХ СМЕТ
на проектно-изыскательские работы

	
	Объект:
	

	
	Заказчик
	 

	
	Подрядчик
	 

	
	Составлена в уровне цен по состоянию на ___ квартал 202___г.

	№
п/п
	Наименование видов работ
	Ссылка на смету
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	Инженерные изыскания
	Проектные работы
	Прочие

	I
	Инженерные изыскания
	 
	 
	 
	 

	1
	Инженерно-геодезичские изыскания
	 
	 
	 
	 

	2
	Инженерно-геологические изыскания
	 
	 
	 
	 

	3
	Инженерно-геофизические исследования
	 
	 
	 
	 

	4
	Инженерно-гидрометреорологические изыскания
	 
	 
	 
	 

	5
	Инженерно-экологические изыскания
	 
	 
	 
	 

	6
	Археологическое обследование
	 
	 
	 
	 

	7
	Оценка технического состояния опор ВЛ
	 
	 
	 
	 

	II
	Проектная документация
	 
	 
	 
	 

	8
	Проектная документация по КВЛ 110 кВ
	 
	 
	 
	 

	III
	Рабочая документация
	 
	 
	 
	 

	9
	Рабочая документация по КВЛ 110 кВ
	 
	 
	 
	 

	10
	Проведение государственной экспертизы 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего прочее
	 
	 
	 
	 

	11
	Всего по видам работ
	 
	 
	 
	 

	12
	Итого по смете без НДС
	 
	 

	 
	Кроме того, НДС 20%
	 
	 

	 
	Всего по смете с НДС
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель проектной организации _______________ __________________________
					(подпись)		                 (инициалы, фамилия)
ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	                           ПОДРЯДЧИК   

	Акционерное общество
«Крымэнерго»
	

	Генеральный директор

____________________/А.Н. Воробьев/
                 М.П.
	
____________________/ФИО /
                           М.П.



