
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки:
«Строительство транзита [10 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистоев двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские
работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)"
Начальная (максимальная) цена договора составляет: 2 792 293 701,36

(два миллиарда семьсот девяносто два миллиона двести девяносто три тысячи семьсот один рубль тридцать шесть копеек)
с НДС 20%
начальная (максимальная) цена контракта включаетв себя расходына выполнение строительно-монтажных работв соответствии с Расчетом
начальной (максимальной) цены контракта (Приложение).

Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта,
Заключения ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" № 91-1-1-3-000820-2023 от 13.01.2023;
№91-1-1-2-050838-2025 от 28.08.2025

Начальник отдела сметно-
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Расчет начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ

по строительству

по объекту: «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские
работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)"
по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дарсановская, 22
Основания для расчета:
1. Приказ № 31 от 23.03.2023 АО "Крымэнерго" об утверждении проектной документации по 10 этапу сроительства;
Приказ №52 от 30.09.2025 АО "Крымэнерго" об утверждении измененийв проектную документацию по 10 этапу сроительства;

2. Заключения ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" № 91-1-1-3-000820-2023 от 13.01.2023;
№91-1-1-2-050838-2025 от 28.08.2025

3. Утвержденный сводный сметный расчет.

(руб.)ее в Индекс Начальная
Стоимость работ в ценах фо и маил прогнозный (максимальная) цена

Наименование работ и на дату утверждения Индекс фактической ареной инфляции на контракта с учетом
затрат сметной документации инфляции еаканыаленов цены период индекса прогнозной

2 квартал 2025
контракта

\ выполнения инфляциина период
работ выполнения работ

3 квартал 2025
1 2 3 4 5 6

ироинолыиочонтижиние 418 946 890,00 1,0455 438 008 973,50 1,0443 457 412 771,02
работы

Стоимость оборудования 1576 051 070,00 1,0455 1647 761 393,69 1,0443 1 720 757 223,43

Прочие работыи затраты 140 369 830,00 1,0455 146 756 657,27 1,0443 153 257 977,18

в том числе, ПНР 115 548 420,00 1,0455 120 805 873,11 1,0443 126 157 573,29

Резерв средств на
непредвиденные работыи 0,00 0,00 0,00

затраты

Стоимость без учета НДС 2 135 367 790,00 2232 527 024,45 2331 427 971,63

НДС (20 %) 422 109 474,00 441 315 455,07 460 865 729,73

Стоимость с учетом НДС 2557 477 264,00 2673 842 479,52 2792 293 701,36



Расчет индекса фактической инфляции ИПЦ Росстата к

предыдущему месяцу
ЮЕрз:/илилм бека. ги/пксатюг/57795

июнь/июль 2025 102,25%
июль/август 2025 102,25%

Расчет индекса прогнозной инфляции 1,0455

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 525662025г (4 месяца/16 месяцев) '

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в
2026г (12 месяцев/16 месяцев) 97500

Годовой индекс прогнозной инфляции (по письму
Минэкономразвития России от 28.09.2023г. №35312-

ПК/ДОЗи, отрасль «Инвестициив основной капитал») :
на 2025г 107,80% 1,0780
на 2026г 105,30% 1,0530

Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:
на 2024г 12/1,091 1,0073
на 2025г 12/1,078 1,0063
на 2026г 12\/1,053 1,0043

Индексы прогнозной инфляции на период исполнения
контракта:
на 2025г (1,0063^4-1)/2+1 1.0127 1,0772

на 2026г 1,0063^4*(1,0043+1,053)/2 1,0548

Итого Индекс прогнозной инфляции: 0,25*1,0127+0,75*1,0548 1,0443

Продолжительность строительства - 16 месяцев
Начало строительства: дата подписания контракта на выполнение СМР
Окончание строительства:в соответствии с контрактом на выполнение СМР
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