

Приложение № 7
к дополнительному соглашению № 3
от «14» июня 2021 г.
к Контракту № 44-2 от «21» января 2020г.

Приложение № 7.6
(в новой редакции)
к Контракту № 44-2 от «21» января 2020г.

Заказчик
Фирма № 1

«Утвержден» « » 20 г. (подписывается руководителем)

Сводный сметный расчет в сумме
в т.ч. изъятых сумм 807 259,37 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 20 г.

«Сводный сметный расчет
на строительство объектов ВЛ 110 кВ Феодосийская-Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийские-Восток с отпайками на ЛЭС 220
50583-ДВ/09»

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.			Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мех.эл., инструмента	
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Глава 1. Подготовка территории строительства.				8
		Затраты на поиск, сплошную очистку от ВОП (размывов) территории объекта 580.88974/1.266				458,84
2	ОС № 01-01	Демонтажные работы ВЛ	511,69	0,00	0,00	511,69
3	ОС № 01-02	Демонтажные работы ПС	318,14	26,99	0,00	345,13
4	ТОМ 384-ОС	Компенсация за ущерб земельным насаждениям 6 115,080/9,43				648,47
5		возмещение материальных				
6		Итого по Главе 1	829,83	26,99	0,00	856,82
7	ОС № 02-01	Строительные и электромонтажные работы на ПС	1 115,42	3 220,47	41 484,37	45 820,26
8	ОС № 02-02	Возделывание линии 110 кВ	60 071,50	236,83	0,00	60 308,33
9	ОС № 02-03	Ремонтные работы ВЛ 110 кВ Феодосийская-Старый Крым.	140,01	0,00	0,00	140,01
10		Итого по Главе 2	61 226,93	3 457,30	41 484,37	106 268,60

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.									
11	ОС № 05-01	ВО/С		4,98	2 353,53	0,00	0,00	0,00	2 358,51
12	ОС № 05-02	Сети связи		0,00	34,58	13 188,33	0,00	0,00	13 222,91
13	ОС № 05-03	ВЧ связь		0,00	25,72	77,54	0,00	0,00	103,26
14		Итого по Главе 5		4,98	2 413,83	13 265,87	0,00	0,00	15 684,68
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.									
15	ОС № 07-01	Благоустройство и озеленение территории		162,95	0,00				162,95
16		Итого по Главе 7		162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	162,95
17		Итого по Главам 1-7		62 324,69	5 898,12	54 750,24	1 107,31	124 080,36	64,90
18		Итого по Главам 1-7							
Глава 8. Временные здания и сооружения									
19	ГСН 81-05-01-2001 п. 2.6	Временные здания и сооружения (п.п.3;7;14;15) (Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше)		49,97	176,63				226,60
20	ГСН 81-05-01-2001 п. 2.5	Временные здания и сооружения (ВЛ свыше 35 кВ) (п.п.2;8;9)		1 603,09	6,25				1 609,34
21	ЛС № 08-01-01	Технологические площадки под буровые установки		236,43					236,43
22		Итого по Главе 8		1 889,49	182,88	0,00	0,00	2 072,37	126 152,73
23		Итого по Главам 1-8		64 214,18	6 081,00	54 750,24	1 107,31		
Глава 9. Прочие работы и затраты									
24	ОС № 09-01	Пусконаладочные работы							
25	ООС	единовременные компенсационные платежи за строительство АЭС ФЕРИГА ВОДРОДА на период строительства объекта, плата за размещение отходов, оказываемых при строительстве (3,61 5538,1)/1000/9,43					621,29		621,29
26	ООС	Стоимость мониторинга на период строительства 7 989,83/1000/9,43					0,59		0,59
27	Расчет № 1	Затраты на командировочные расходы					0,85		0,85
28	Расчет № 2	Затраты на перевозку рабочих					53,36		53,36
29		Итого по Главе 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Итого по Главам 1-9		64 214,18	6 081,00	54 750,24	1 783,40	676,09	126 828,82
Глава 10. Содержание службы заказчика-исполнителя (технического надзора) строительного контроля 1,56 % (Гл. 1-9+12 - компенсации)									
31	Постановление №468 от 21 июля 2010г	Затраты на осуществление строительного контроля 1,56 % (Гл. 1-9+12 - компенсации)					2 063,42		2 063,42
32		Итого по Главе 10					2 063,42		2 063,42
33		Итого по Главам 1-10		64 214,18	6 081,00	54 750,24	2 063,42	676,09	126 828,82

Глава 12. Публицистический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию										
34	Сводная смета	Проектная документация							1 371,11	1 371,11
35	Сводная смета	Рабочая документация							1 051,11	1 051,11
36	Сводная смета	Изыскательские работы							2 665,67	2 665,67
37	Полное наименование правительственного постановления №145 от 05.03.2007г. с изм. №1948 от 31.12.2019г.	Экспертиза 8,77%							354,03	354,03
38										
39										
40		Итого по Главе 12								0,00
		Итого по Главам 1-12	64 214,18	6 081,00	54 750,24			5 441,92	9 288,74	5 441,92
		Итого по Главам 1-12								134 334,16
41	МДС 81-35.2004г.	Непредвиденные затраты 3% (Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше)	1 926,43	182,43	1 642,51			278,66		4 030,03
42		Всего по сводному сметному расчету в базисных ценах 2001 г.	66 140,61	6 263,43	56 392,75			9 567,40		138 364,19
43		из затрат материалов (в базисных ценах 2001 г.)								64,90
44	Письмо Министра России от 09.12.2019 № 46999-ДВ/09, от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09.	Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2019г	293 009,58	38 848,30	269 557,35			71 408,99		672 824,22
45	K=7,83	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше) (п.7)	8 995,75	25 972,77						34 968,52
46	K=4,37	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (ВЛ свыше 35 кВ) (п.6;8;9;14;16;22)	284 013,83	12 875,53						296 889,36
47	K=4,78	Индекс изменения сметной стоимости оборудования			269 557,35					269 557,35
48	K=18,99	Индекс изменения сметной стоимости цусквадлодочных работ						12 152,25		12 152,25
49	K=9,43	Индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат						26 872,58		26 872,58
50	K=4,27*1,19	Индекс изменения сметной стоимости проектных работ						12 677,27		12 677,27
		(1371,11*1,051,39)*1,19*4,27*1,03								

