

Приложение № 3
к дополнительному соглашению № 3
от « 14 » июля 2021 г.
к Контракту № 44-2 от «21» января 2020г.

Приложение № 7.2
(в новой редакции)
к Контракту № 44-2 от «21» января 2020г.

Формы № 1

Заказчик

«Утвержден» « » 20 г.

Выполнение работ (услуг)

Сводный сметный расчет в сумме

215 510,98 тыс. руб.

(ссылка на документ, подтверждающий)

« » 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Строительство на ПС 110 кВ Дарьин энергопунктов реакционной мощности 25 МВА (в том числе проектно-изыскательские работы)".

Составлен в базовых ценах по состоянию на 2001 с пересчетом на 2019 г. Итого Минерал России от (9,12.2019 № 46999-ДБ/09, от 25.12.2019 № 30583-ДБ/09).

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.			Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Подготовка территории строительства.						
1	Смета № 6	Обследование, оценка технического состояния (97786,06/1,19/4,27)				19,24
2	ОС № 01-01-01	Демонтажные работы	3,28	21,71		24,99
		Итого по Главе 1	3,28	21,71	0,00	44,23
Глава 2. Основные объекты строительства.						
3	ОС № 02-01	Строительные и электромонтажные работы на ПС.	1 106,86	971,73	22 723,81	24 802,40
		Итого по Главе 2	1 106,86	971,73	22 723,81	24 802,40
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
4	ОС № 05-01	Сети связи	0,00	7,05	1 362,15	1 369,20
		Итого по Главе 5	0,00	7,05	1 362,15	1 369,20
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.						

5	ОС № 06-01	Наружное водоснабжение.	1 698,29	51,26	792,68		2 542,23
		Итого по Главе 6	1 698,29	51,26	792,68	0,00	2 542,23
Глава 7. Благоустройство и озеленение.							
6	ОС № 07-01	Благоустройство и озеленение	339,84		4,03		343,87
		Итого по Главе 7	339,84	0,00	4,03	0,00	343,87
		Итого по Главам 1-7	3 148,27	1 051,75	24 882,67	19,24	29 101,93
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН 81-05-01-2001 п. 2.6	Временные здания и сооружения 3,9%*0,8 (трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства)	45,24	31,22			76,46
	ГСН 81-05-01-2001 п. 2.6	Временные здания и сооружения 3,9%*0,8 (трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства) (глава :)	52,99	1,60			54,59
		Итого по Главе 8	98,23	32,82	0,00	0,00	131,05
		Итого по Главам 1-8	3 246,50	1 084,57	24 882,67	19,24	29 232,98
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ОС № 09-01	ПНР ("эксплуатация" к 0,8)				112,22	112,22
9	Расчет № 1	Затраты на командировочные расходы				36,81	36,81
10	Расчет № 2	Затраты на переезду работ				6,16	6,16
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	155,19	155,19
		Итого по Главам 1-9	3 246,50	1 084,57	24 882,67	174,43	29 398,17
Глава 10. Содержание службы заказчика-исполнителя (технического надзора) строящегося предприятия.							
11	Установка № 468 от 21 июня 2016г	Затраты на осуществление строительного контроля 1,93 % (п. 1.9 - комиссия)				620,03	620,03
		Итого по Главе 10				620,03	620,03
		Итого по Главам 1-10	3 246,50	1 084,57	24 882,67	794,46	30 008,20
Глава 12. Публикация технологической и ценовой аудита, подготовка обоснования инвестиций, осуществленная в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, техникоэкономический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
12	Сводная смета	Проектная документация (с 795 968,45/1,19/4,27)				943,85	943,85

13	Сводный смета	Рабочая документация (5 686 737,23/1,19+4,27)					1 119,15	1 119,15	1 119,15
14	Сводный смета	Изъяснительные работы (2 419 949,04/1,266/4,35)					439,42	439,42	439,42
15	Договор № 00326-20/КМД-2242302 от 22.02.2020	Экспертиза					235,40	235,40	235,40
		Итого по Главе 12					2 737,82	2 737,82	2 737,82
		Итого по Главам 1-12	3 246,50	1 084,57	24 882,67		3 532,28	3 532,28	32 746,02
Непредвиденные затраты									
16	МДС 81-35.2004г.	Непредвиденные затраты 3%	44,86	30,95	722,70		105,97	105,97	904,48
	МДС 81-35.2004г.	Непредвиденные затраты 3% (глава 6)	52,54	1,59	23,78		77,91	77,91	77,91
		Всего по стандартному расчету в базисных ценах 2001 г.	3 343,90	1 117,11	25 629,15		3 638,25	3 638,25	33 728,41
	Письмо Минстроя России от 09.12.2019 № 46999-ДВ/09, от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09.	Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2019г	25 064,30	8 713,15	122 507,34		23 307,69	23 307,69	179 597,48
	K=7,83	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ	12 058,79	8 320,60					20 379,39
	K=7,21	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (глава 6)	13 005,51	392,55					13 398,06
	K=4,78	Индекс изменения сметной стоимости оборудования			122 507,34				122 507,34
	K=18,99	Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ					2 194,99	2 194,99	2 194,99
	K=9,43	Индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат					6 439,65	6 439,65	6 439,65
	K=4,27+1,19	Индекс изменения сметной стоимости проектных работ					10 897,90	10 897,90	10 897,90

К-4,35+1,36	Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ					2 492,53	2 492,53
К-5,29	Индекс изменения стоимости заперты					1 282,62	1 282,62
	ИТОГО:	25 064,30	8 713,15	122 507,34		23 307,69	179 592,48
Зачет РФ от 06.12.01 № 0951-1	ИДС 20%	5 012,86	1 742,63	24 501,47		4 661,54	35 918,50
	Всего по сметному расчету	30 077,16	10 455,78	147 008,81		27 969,23	215 510,98

Сметная стоимость проектно-изыскательских работ в ценах 2009г.: 2 521,66
 стоимость проектно-изыскательских работ в ценах 11 кв. 2019г.: 15 608,50 с НДС

М.Ю.Акимцев
 О.Ю.Крыжанов
 Н.С.Гуркина

Генеральный директор
 ГИП
 Начальник сметного отдела

Согласовано
 Сергей И.С. Игнатов
 Сергей И.С. Игнатов
 Сергей И.С. Игнатов
 Сергей И.С. Игнатов

ПОДПИСИ СТОРОН


Заказчик

Акционерное общество
 «Крымэнерго»

Временно исполняющий обязанности
 генерального директора

А.А. Абросимов

М.П.



Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
 «КАПИШИН»

Генеральный директор

М.Ю. Акимцев

М.П.

