

Приложение № 2

к дополнительному соглашению № 3

от « 14 » июля 2021 г.

к Контракту № 44-2 от «21» января 2020г.

Приложение № 7.1

(в новой редакции)

к Контракту № 44-2 от «21» января 2020г.

Форма № 1

Заказчик


"Утвержден" « 20 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме

216 291,16 тыс. руб

(ссылка на документ об утверждении)



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Спроектирование на ПС 110 кВ Лучистое источник реактивной мощности 25 МВАр (в том числе проектно-изыскательские работы)".

Составлена в ценах 4 кв. 2019 г. Исполно Министров России от 09.12.2019 № 46999-ДВ/09, от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства.							
1	ОС № 01-01-01	Демонтажные работы	4,42	0,00	0,00	0,00	4,42
Итого по Главе 1			4,42	0,00	0,00	0,00	4,42
Глава 2. Основные объекты строительства.							
2	ОС № 02-01	Строительные и электромонтажные работы на ПС.	2 263,81	9 979,72	133 296,95	0,00	145 540,48
Итого по Главе 2			2 263,81	9 979,72	133 296,95	0,00	145 540,48
Глава 3. Объекты транспортного хозяйства и связи.							
3	ОС № 05-01	Сети связи	0,00	11,24	6 542,68	0,00	6 553,92
Итого по Главе 3			0,00	11,24	6 542,68	0,00	6 553,92
Глава 4. Благоустройство и озеленение территории.							
4	ОС № 07-01	Благоустройство территории	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00
Итого по Главе 4			837,00	0,00	0,00	0,00	837,00

Глава 8. Временные здания и сооружения		Итого по главам 1-7	3 105,23	9 990,96	139 839,63	0,00	152 935,82
5	ГСН 81-05-01-2001 п. 2.6	Временные здания и сооружения 3,9%*0,8 (ВЛ свыше 35 кВ)	96,88	311,72			408,60
		Итого по Главе 8	96,88	311,72	0,00	0,00	408,60
		Итого по главам 1-8	3 202,11	10 302,68	139 839,63	0,00	153 344,42
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ОС № 09-01	ПНР ("входостую" к=0,8)				5 178,10	5 178,10
7	Расчет № 1	Затраты на командировочные расходы				289,48	289,48
8	Расчет № 2	Затраты на перевозку рабочих				58,09	58,09
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	5 525,67	5 525,67
		Итого по главам 1-9	3 202,11	10 302,68	139 839,63	5 525,67	158 870,09
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия.							
9	Постановление №468 от 21 июня 2010г	Затраты а на осуществление строительного контроля 1,93 %				3 066,19	3 066,19
		Итого по Главе 10				3 066,19	3 066,19
		Итого по главам 1-10	3 202,11	10 302,68	139 839,63	8 591,86	161 936,28
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций и ценовой аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
10		Проектная документация (4 323 165)				4 323,17	4 323,17
11	Договор № 44-2 от 21.01.2020г	Рабочая документация (6 504 427)				6 504,43	6 504,43
12		Изыскательские работы (2 172 848,54)				2 172,85	2 172,85
13	Договор	Экспертиза				1 052,01	1 052,01
		Итого по Главе 12				14 052,46	14 052,46

	Итого по Главам 1-12	3 202,11	10 302,68	139 839,63	22 644,32	175 988,74
Непредвиденные затраты						
14	МДС 81-35.2004г.					
	Непредвиденные затраты	78,77	253,45	3 440,05	481,62	4 253,89
	Всего по сводному сметному расчету в ценах 4 кв. 2019 г.	3 280,88	10 556,13	143 279,68	23 125,94	180 242,63
	Закон РФ от 06.12.91 №1991-1	656,18	2 111,22	28 655,94	4 625,19	36 048,53
	НДС 20%	3 937,06	12 667,35	171 935,62	27 751,13	216 291,16
	Всего по сводному расчету					

Генеральный директор

М.Ю.Акимцев

ГИП

О.Ю.Кригулина

Начальник сметного отдела

Н.С.Гуркина


ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

Акционерное общество
«Крымэнерго»

Временно исполняющий обязанности
генерального директора

М.П. А.А. Абросимов



Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«КАПШИН»

Генеральный директор

М.П. М.Ю. Акимцев

