

"Утвержден" « » 20 г.

Сводный сметный расчет в сумме

216 300,00 тыс. руб

(ссылка на документ об утверждении)

« » 20 г.

"Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 МВАр (в том числе проектно-изыскательские работы)".

Составлена в базовых ценах по состоянию на 2001 с пересчётом в цены 4 кв. 2019 г. Письмо Минстроя России от 09.12.2019 № 46999-ДВ/09, от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства.							
							0,00
		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства.							
1	ОС № 02-01	Строительные и электромонтажные работы на ПС.	332,57	1 858,30	26 533,03	0,00	28 723,90
		Итого по Главе 2	332,57	1 858,30	26 533,03	0,00	28 723,90
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.							
							0,00
		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.							
		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по Главам 1-7	332,57	1 858,30	26 533,03	0,00	28 723,90
Глава 8. Временные здания и сооружения							

2	ГСН 81-05-01-2001 п. 2.6	Временные здания и сооружения 3,9%*0,8 (ТП 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства)	10,38	57,98			68,36
		Итого по Главе 8	10,38	57,98	0,00	0,00	68,36
		Итого по Главам 1-8	342,95	1 916,28	26 533,03	0,00	28 792,26
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ОС № 09-01	ПНР				515,29	515,29
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	515,29	515,29
		Итого по Главам 1-9	342,95	1 916,28	26 533,03	515,29	29 307,55
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия.							
4	Постановление №468 от 21 июня 2010г	Затраты а на осуществление строительного контроля 1,93 % (Гл.1-9+12 - компенсации)				630,37	630,37
		Итого по Главе 10				630,37	630,37
		Итого по Главам 1-10	342,95	1 916,28	26 533,03	1 145,66	29 937,92
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
5	Сводная смета	Проектная документация (3120105,79/4,27)				730,70	730,70
6	Сводная смета	Рабочая документация (4680158,68/4,27)				1 096,06	1 096,06
7	Сводная смета	Изыскательские работы (5200176,31/4,35)				1 195,44	1 195,44
8	Постановление правительства № 145	Экспертиза 10,98 %				331,84	331,84
		Итого по Главе 12				3 354,04	3 354,04
		Итого по Главам 1-12	342,95	1 916,28	26 533,03	4 499,70	33 291,96
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004г.	Непредвиденные затраты 3%	10,29	57,49	795,99	134,99	998,76
		Всего по сводному сметному расчету в базисных ценах 2001 г.	353,24	1 973,77	27 329,02	4 634,69	34 290,72

Письмо Минстроя России от 09.12.2019 № 46999-ДВ/09, от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09.	Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2019г	2 765,87	15 454,62	130 632,72	31 396,79	180 250,00
К=7,83	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ	2 765,87	15 454,62			18 220,49
К=4,78	Индекс изменения сметной стоимости оборудования			130 632,72		130 632,72
К=18,99	Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ				10 078,95	10 078,95
К=9,43	Индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат				6 122,72	6 122,72
К=4,27	Индекс изменения сметной стоимости проектных работ				8 034,27	8 034,27
К=4,35	Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ				5 356,17	5 356,17
К=5,28	Индекс изменения стоимости экспертизы				1 804,68	1 804,68
	ИТОГО:	2 765,87	15 454,62	130 632,72	31 396,79	180 250,00
Закон РФ от 06.12.91 №1991-1	НДС 20%	553,18	3 090,92	26 126,54	6 279,36	36 050,00
	Всего по сводному расчету	3 319,05	18 545,54	156 759,26	37 676,15	216 300,00

Генеральный директор

ГИП

Начальник сметного отдела



М.Ю.Акимцев

О.Ю.Кривулина

Н.С.Гуркина

