

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме

680 528,00

тыс. руб

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

**по объекту: "Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова)
(в том числе проектно-изыскательские работы)".**

Составлена в базовых ценах по состоянию на 2001 с пересчётом в цены 4 кв. 2019 г. Письмо Минстроя России от 09.12.2019 № 46999-ДВ/09, от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства.							
1	ЛС № 01-01-01	Демонтажные работы	0,00	0,00			0,00
		Итого по Главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства.							
2	ОС № 02-01	Строительные и электромонтажные работы на ПС.	452,31	7 481,30	71 011,42	0,00	78 945,03
		Итого по Главе 2	452,31	7 481,30	71 011,42	0,00	78 945,03
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.							
3	ОС № 05-01	Сети связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.							
4	ЛС № 07-01-01	Благоустройство	923,28				923,28
		Итого по Главе 5	923,28	0,00	0,00	0,00	923,28

		Итого по Главам 1-7	1 375,59	7 481,30	71 011,42	0,00	79 868,31
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН 81-05-01-2001 п. 2.6	Временные здания и сооружения 3,9%*0,8 (ТП 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства)	42,92	233,42			276,34
		Итого по Главе 8	42,92	233,42	0,00	0,00	276,34
		Итого по Главам 1-8	1 418,51	7 714,72	71 011,42	0,00	80 144,65
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН81-05-02-2007 п.2.4	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 0,6 % (ПС)	8,51	46,29			54,80
7	ОС № 09-01	ПНР				1 429,95	1 429,95
		Итого по Главе 9	8,51	46,29	0,00	1 429,95	1 484,75
		Итого по Главам 1-9	1 427,02	7 761,01	71 011,42	1 429,95	81 629,40
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия.							
8	Постановление №468 от 21 июня 2010г	Затраты а на осуществление строительного контроля 1,61 % (Гл.1-9+12 - компенсации)				1 671,42	1 671,42
		Итого по Главе 10				1 671,42	1 671,42
		Итого по Главам 1-10	1 427,02	7 761,01	71 011,42	3 101,37	83 300,82
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
9	Сводная смета	Проектная документация (21995978,58/4,27)				5 151,28	5 151,28
10	Сводная смета	Рабочая документация (32993967,86/4,27)				7 726,92	7 726,92
11	Сводная смета	Изыскательские работы (36659964,29/4,35)				8 427,58	8 427,58
12	Постановление правительства № 145	Экспертиза 4,13 %				879,93	879,93
		Итого по Главе 12				22 185,71	22 185,71
		Итого по Главам 1-12	1 427,02	7 761,01	71 011,42	25 287,08	105 486,53
Непредвиденные затраты							

13	МДС 81-35.2004г.	Непредвиденные затраты 3%	42,81	232,83	2 130,34	758,61	3 164,59
		<i>Всего по сводному сметному расчету в базисных ценах 2001 г.</i>	1 469,83	7 993,84	73 141,76	26 045,69	108 651,12
	Письмо Минстроя России от 09.12.2019 № 46999-ДВ/09, от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09.	Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2019г	11 508,77	62 591,77	349 617,61	143 388,52	567 106,67
	К=7,83	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ	11 508,77	62 591,77			74 100,54
	К=4,78	Индекс изменения сметной стоимости оборудования			349 617,61		349 617,61
	К=18,99	Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ				27 969,39	27 969,39
	К=9,43	Индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат				16 234,34	16 234,34
	К=4,27	Индекс изменения сметной стоимости проектных работ				56 639,61	56 639,61
	К=4,35	Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ				37 759,77	37 759,77
	К=5,28	Индекс изменения стоимости экспертизы				4 785,41	4 785,41
		ИТОГО:	11 508,77	62 591,77	349 617,61	143 388,52	567 106,67
	Закон РФ от 06.12.91 №1991-1	НДС 20%	2 301,76	12 518,35	69 923,52	28 677,70	113 421,33
		Всего по сводному расчету	13 810,53	75 110,12	419 541,13	172 066,22	680 528,00

Генеральный директор _____

ГИП _____

Начальник сметного отдела _____

М.Ю.Акимцев

О.Ю.Кривулина

Н.С.Гуркина



[Handwritten signatures and marks]

