

**Протокол
начальной (максимальной) цены контракта**

Объект закупки:

«Строительство транзита 110 кВ Севастопольская – Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы).
Восемнадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)»

Начальная (максимальная) цена договора составляет:

1 801 005 490,00

(один миллиард восемьсот один миллион пять тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек)
с НДС 20%

начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с Расчетом начальной (максимальной) цены контракта (Приложение).

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта,

Заключения ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" № 91-1-1-3-081453-2023 от 25.12.2023;


№ 91-1-1-2-064099-2025 от 27.10.2025

Подготовлено:

Начальник отдела сметно-
договорной работы

 /Князева А.В./

Начальник управления капитального
строительства

 /Иванисенко А.В./

Директор по инвестициям
и капитальному строительству

 /Крюков Д.П./

**Расчет начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству**

по объекту: «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская – Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)»

по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, пгт. Малый маяк, Шархинский карьер

Основания для расчета:

- Приказ № 12 от 25.01.2024 АО "Крымэнерго" об утверждении проектной документации по 18 этапу строительства;
Приказ № 74 от 11.12.2025 АО "Крымэнерго" об утверждении изменений в проектную документацию по 18 этапу строительства;
- Заключения ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" № 91-1-1-3-081453-2023 от 25.12.2023;
№ 91-1-1-2-064099-2025 от 27.10.2025
- Утвержденный сводный сметный расчет.

(руб.)

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации 2 квартал 2025	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта 3 квартал 2025	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1	2	3	4	5	6
Строительно-монтажные работы	363 798 840,00	1,0000	363 798 840,00	1,0541	383 480 357,24
Стоимость оборудования	1 082 935 360,00	1,0000	1 082 935 360,00	1,0541	1 141 522 162,98
Прочие работы и затраты	16 585 390,00	1,0000	16 585 390,00	1,0541	17 482 659,60
в том числе, ПНР	15 023 140,00	1,0000	15 023 140,00	1,0541	15 835 891,87
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	0,00		0,00		0,00
Стоимость без учета НДС	1 463 319 590,00		1 463 319 590,00		1 542 485 179,82
НДС (20 %)	292 663 918,00		292 663 918,00		308 497 035,96
Стоимость с учетом НДС	1 755 983 508,00		1 755 983 508,00		1 850 982 215,78
Стоимость с учетом понижающего коэффициента 0,97299988873					1 801 005 490,00

Расчет индекса прогнозной инфляции

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2026г.

0,500

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2027г.

0,500

Годовые индексы прогнозной инфляции:			
на 2026 год			105,5%
на 2027 год			104,10%
Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:			
на 2026 год	$\sqrt[12]{1,055}$		1,0045
на 2027 год	$\sqrt[12]{1,045}$		1,0034
Индексы прогнозной инфляции на период			
К на 2026 год	$(1,0045^{*1} + 1,055)/2$		1,0298
К на 2027 год	$1,055^{*} (1,0034^{*1} + 1,041)/2$		1,0784
Итого индекс прогнозной инфляции:			
	$0,5 * 1,0298 + 0,5 * 1,0784$		1,0541


Продолжительность строительства - 10 месяцев

Начало строительства: дата подписания контракта на выполнение СМР

Окончание строительства: в соответствии с контрактом на выполнение СМР


Подготовлено:

Начальник отдела сметно-договорной работы



/Князева А.В./

Начальник управления капитального строительства



/Иванисенко А.В./

Директор по инвестициям
и капитальному строительству



/Крюков Д.Н./