

**Протокол  
начальной (максимальной) цены контракта**

**Объект закупки:**

«Строительство транзита 110 кВ Севастопольская – Ялта – Лучистое в двухэтапном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы).  
Двадцать первый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР),  
с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха»

**Начальная (максимальная) цена договора составляет:**

**562 091 676,28**

*(пятьсот шестьдесят два миллиона девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят шесть рублей двадцать восемь копеек) с НДС 22%*

начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с Расчетом начальной (максимальной) цены контракта (Приложение).

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта,

Заключение ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" № 91-1-1-3-006913-2024 от 21.02.2024.

Подготовлено:

Начальник отдела сметно-  
договорной работы



\_\_\_\_\_/Князева А.В./

Начальник управления по  
организации строительства  
и капитальных вложений



\_\_\_\_\_/Полозов А.С./

Директор по инвестициям  
и капитальному строительству



\_\_\_\_\_/Крюков Д.П./

**Расчет начальной (максимальной) цены контракта  
при осуществлении закупок на выполнение строительно-монтажных работ**

**по объекту:** «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская – Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха»

**по адресу:** Республика Крым, городской округ Алушта, с. Запрудное, ПС Шарха, Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, 37, ПС Алушта;

**Основания для расчета:**

- Приказ № 154 от 26.12.2024 АО "Крымэнерго" об утверждении проектной документации по 21 этапу строительства;
- Заключение ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" № 91-1-1-3-006913-2024 от 21.02.2024;
- Утвержденный сводный сметный расчет.

(руб.)

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации 2 квартал 2023, рубли	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта 1 квартал 2026	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1	2	3	4	5	6
Строительно-монтажные работы	374 540 327,96	1,1374	426 002 169,02	1,0431	444 362 862,50
Стоимость оборудования	1 108 445,61	1,1374	1 260 746,04	1,0431	1 315 084,19
Прочие работы и затраты	6 948 712,30	1,1374	7 903 465,37	1,0431	8 244 104,73
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,5%	5 738 962,29	1,1374	6 527 495,71	1,0431	6 808 830,78
Стоимость без учета НДС	388 336 448,16		441 693 876,14		460 730 882,20
НДС	85 434 018,60		97 172 652,75		101 360 794,08
Стоимость с учетом НДС	473 770 466,76		538 866 528,89		562 091 676,28

<b>Расчет индекса фактической инфляции ИПЦ Росстата к</b>				
август 2025г	99,81%			
сентябрь 2025г	101,28%			
октябрь 2025г	101,18%			
ноябрь 2025г	100,67%			
декабрь 2025г	100,10%			
<b>Расчет индекса прогнозной инфляции</b>	1,1374			
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2026г (8 мес/20 месяц)	0,400			
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2027г (12 месяцев/20 месяц)	0,600			
Годовой индекс прогнозной инфляции (по письму Минэкономразвития России от 30.09.2025г. №37099-ПК/Д03и, отрасль «Инвестиции в основной капитал») :				
на 2026 г			105,50%	
на 2027 г			104,10%	
<b>Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:</b>				
на 2026 г	$\sqrt[12]{1,055}$		1,0045	
на 2027 г	$\sqrt[12]{1,041}$		1,0034	
<b>Индексы прогнозной инфляции на период исполнения</b>				
на 2026 г	$(1,0045^8 - 1) / 2 + 1$		1,0183	
на 2027 г	$1,0045^8 * (1,0034 + 1,041) / 2$		1,0596	
<b>Итого Индекс прогнозной инфляции:</b>	$0,4 * 1,0183 + 0,6 * 1,0596$		1,0431	


Продолжительность строительства - 20 месяцев

Начало строительства: дата подписания контракта на выполнение СМР

Окончание строительства: в соответствии с контрактом на выполнение СМР

Подготовлено:

Начальник отдела сметно-договорной работы



\_\_\_\_\_/Князева А.В./

Начальник управления по организации  
строительства  
и капитальных вложений



\_\_\_\_\_/Полозов А.С./

Директор по инвестициям  
и капитальному строительству



\_\_\_\_\_/Крюков Д.П./