

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме

847 739,00 тыс. руб

(ссылка на документ об утверждении)

« » 20\_\_ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

**"Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская-Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская-Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы)".**

Составлена в базовых ценах по состоянию на 2001 с пересчётом в цены 4 кв. 2019 г. Письмо Минстроя России от 09.12.2019 № 46999-ДВ/09, от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства.</b>							
1	ОС № 01-01-01	Демонтажные работы	102,70	7,73			110,43
		<b>Итого по Главе 1</b>	<b>102,70</b>	<b>7,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,43</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства.</b>							
2	ОС № 02-01	Строительные и электромонтажные работы на ПС.	997,71	5 527,66	32 381,75	0,00	38 907,12
3	ОС № 02-02	Воздушные линии 110 кВ	45 819,66	272,78	0,00	0,00	46 092,44
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>46 817,37</b>	<b>5 800,44</b>	<b>32 381,75</b>	<b>0,00</b>	<b>84 999,56</b>
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.</b>							
4	ОС № 05-01	ВОЛС	6 296,58	0,00	0,00	0,00	6 296,58
		<b>Итого по Главе 5</b>	<b>6 296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 296,58</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.</b>							

		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по Главам 1-7	53 216,65	5 808,17	32 381,75	0,00	91 406,57
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	ГСН 81-05-01-2001 п. 2.5	Временные здания и сооружения 3,3%*0,8 (ВЛ свыше 35 кВ)	1 404,92	153,34			1 558,26
		Итого по Главе 8	1 404,92	153,34	0,00	0,00	1 558,26
		Итого по Главам 1-8	54 621,57	5 961,51	32 381,75	0,00	92 964,83
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ОС № 09-01	ПНР				640,39	640,39
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	640,39	640,39
		Итого по Главам 1-9	54 621,57	5 961,51	32 381,75	640,39	93 605,22
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия.</b>							
7	Постановление №468 от 21 июня 2010г	Затраты а на осуществление строительного контроля 1,61 % (Гл.1-9+12 - компенсации)				1 615,20	1 615,20
		Итого по Главе 10				1 615,20	1 615,20
		Итого по Главам 1-10	54 621,57	5 961,51	32 381,75	2 255,59	95 220,42
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.</b>							
8	Сводная смета	Проектная документация (6477153,88/4,27)				1 516,90	1 516,90
9	Сводная смета	Рабочая документация (9715730,83/4,27)				2 275,35	2 275,35
10	Сводная смета	Изыскательские работы (10795256,48/4,35)				2 481,67	2 481,67
11	Постановление правительства № 145	Экспертиза 7,07 %				443,57	443,57
		Итого по Главе 12				6 717,49	6 717,49
		Итого по Главам 1-12	54 621,57	5 961,51	32 381,75	8 973,08	101 937,91
<b>Непредвиденные затраты</b>							
12	МДС 81-35.2004г.	Непредвиденные затраты 3%	1 638,65	178,85	971,45	269,19	3 058,14

		<i>Всего по сводному сметному расчету в базисных ценах 2001 г.</i>	56 260,22	6 140,36	33 353,20	9 242,27	104 996,05
	Письмо Минстроя России от 09.12.2019 № 46999-ДВ/09, от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09.	<i>Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2019г</i>	440 517,52	48 079,02	159 428,30	58 424,33	706 449,17
	K=7,83	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ	440 517,52	48 079,02			488 596,54
	K=4,78	Индекс изменения сметной стоимости оборудования			159 428,30		159 428,30
	K=18,99	Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ				12 525,93	12 525,93
	K=9,43	Индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат				15 688,28	15 688,28
	K=4,27	Индекс изменения сметной стоимости проектных работ				16 678,69	16 678,69
	K=4,35	Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ				11 119,12	11 119,12
	K=5,28	Индекс изменения стоимости экспертизы				2 412,31	2 412,31
		ИТОГО:	440 517,52	48 079,02	159 428,30	58 424,33	706 449,17
	Закон РФ от 06.12.91 №1991-1	НДС 20%	88 103,50	9 615,80	31 885,66	11 684,87	141 289,83
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>528 621,02</b>	<b>57 694,82</b>	<b>191 313,96</b>	<b>70 109,20</b>	<b>847 739,00</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_

ГИП \_\_\_\_\_

Начальник сметного отдела \_\_\_\_\_



М.Ю.Акимцев

О.Ю.Кривулина

Н.С.Гуркина

